Contrato No. LS0-926049950-015-2018

ISST:S. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SQCIALES

- DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPCG DETERMINADO
NUMERO LS0-926049950-015-2018, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS-SOCIALES DE L-OS TRABAJADORES DEL- ESTADO DE SONORA,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. JORGE EDUARDO GONZALEZ MADRID, EN
SU CARACTER DE ENCARGADO DE DESPACHO SUBDIRECTOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, Y POR
LA OTRA PARTE, LA PERSONA FiSICA ING. DANIEL AVILA BRIONES, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
Declara “EL INSTITUTO”:

De acuerdo a lo establecido en el articulo 45 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora, su representada es un Organismo Publico Descentralizado con
personalidad juridica y patrimonio propio creado por disposicién del Congreso del Estado
de Sonora mediante la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora, publicada en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado
nameroc 53, Seccidn |, de fecha 31 de diciembre de 1962.

De conformidad con lo previsto en los articulos 95 y 96, fraccién VI de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de ios Trabajadores del Estado de Sonora, su representada
tiene personalidad para realizar y celebrar toda clase de actos y contratos que requiera el
servicio y sus funciones.

Que el LIC. JORGE EDUARDO GONZALEZ MADRID, como Encargado de Despacho
Subdirector de Servicios Administrativos de “EL INSTITUTQ”, cuenta con facultades
bastantes y suficientes para la celebracién del presente Contrato, mismas que no le han
sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, lo que acredita en términos de lo
dispuesto por el articulo 18, fraccién VI det Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en relacion con el Articulo

* Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades expedido a su favor por el Director General

de “EL INSTITUTO”, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora,
tomo CXCVII, nimero 48, seccion ll, de fecha 16 de junio de 2016.

Para el cumplimiento de sus funcicnes y la realizacién de sus actividades requiere la
ejecucion de todos los trabajos para la obra puiblica consistente en: REHABILITACION Y
TRATAMIENTO POR HUMEDAD DE LOSA DE TECHO Y MUROS EXTERIORES EN LA
CLIiNICA HOSPITAL DE NOGALES, SONORA .

Que se cuenta con la autorizacién de la inversidn para la obra materia de este Contrato,
misma que es expedida por la Subdirecciéon de Finanzas de ISSSTESON, de conformidad
con el oficio numero SF/1183/2018 con fecha del 11 de mayo de 2018.

Que la adjudicacién objeto de este Contrato, se encuentra incluida en su programaciéon

anual y la correspondiente erogacion esta debidamente prevista en su Presupuesto de
Egresos para el gjercicio fiscal 2018, la cual se realizd a través de la Licitacion Simplificada
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1.7

numero LS0O-926049950-015-2018, en términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con-las Mismas para-el Estado-de Sonora-y su-Reglamente: - —— - ——n - -

Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaria de Hacienda y Credito Publico
es 155-630101488.

Que tiene establecido su domicilio en: Edificio ISSSTESON, segundo piso, sito Boulevard
Hidalgo, numero 15, colonia Centro en Hermosillo, Sonora, que sefiala para los fines y
efectos legales de este Contrato.

Declara “EL CONTRATISTA”:

Que el ING. DANIEL AVILA BRIONES, es una persona fisica de nacionalidad mexicana, lo
cual acredita con el Acta de Nacimiento nimero 00419, libro 001, de fecha 09 de abril de
1974, expedida por la Oficialia del Registro Civil 04201, de la ciudad de Hermosillo, Sonora
y se identifica con credencial para votar con fotografia numero 0483063116853, expedida
por ¢l Instituto Nacional Eiectoral.

Manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene que cuando llegare a cambiar de
nacionalidad, seguira considerandose como mexicana por cuanto a este contrato se refiere
y a no invocar la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

Tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este Contrato.

Su clave en el Registro Federal de Contribuyentes, vigente, es: AIBD7403203Q9 vy
manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus obligaciones
fiscales y tributarias.

Conoce y se sujeta al contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demas
disposiciones Administrativas vigentes en esta materia, asi como el contenido de las bases
concursales y anexos que normaron el procedimiento Licitacion Simplificada niumero LSO-
926049950-015-2018, consistentes en: Catalogo de Conceptos, en el que se indican los
conceptos de trabajo y sus cantidades, unidades de medida, precios unitarios e importes
parciales y el importe total de la proposicion; Programa de ejecucién de los servicios
detallados por conceptos, consignande por periodos las cantidades por ejecutar e importes
correspondientes; y términos de referencia.

Manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene que cuando llegare a cambiar de
nacionalidad, seguird considerandose como mexicana por cuanto a este Contrato se refiere
y a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este Contrato.

Conoce el sitio donde se llevaran a cabo los trabajos objeto del presente Contrato, en virtud
de que fueron debidamente inspeccionados, conociendo en consecuencia el alcance de los
mismos, asi como los factores que intervendran en su ejecucion; asimismo, ha considerado

L ¥
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lo dispuesto por gl Manifiesto de Impacto Ambiental para el Proyecto materia de este
documento y demas disposiciones expedidas en materia Ecolégica, en su caso.

.8  Que su Registro Simplificado de Licitantes de Obras Publicas y Servicricr»;s," eé:
$CG2095031819.

1.9 Sefiala como domicilic el ubicado en Calle Ramén Corral namero 5, colonia Country
Club en Hermosillo, Sonora para todos los fines y efectos legales a que haya lugar.

Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se establecen en las
siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “EL INSTITUTO" encomienda a “EL CONTRATISTA” la
realizacion de los trabajos relacionados con la obra publica consistentes en: “REHABILITACION Y
TRATAMIENTO POR HUMEDAD DE LOSA DE TECHO Y MUROS EXTERIORES EN LA
CLINICA HOSPITAL DE NOGALES, SONORA vy éste se obliga a realizarlos hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
documentacién sefialados en la Declaracion 115, de “EL CONTRATISTA”, y las que le
correspondan por las caracteristicas de la obra, asi como las documentales relacionadas con todo
el proceso de Licitacion Simplificada nimero LS0-926049950-015-2018, |as cuales forman parte
integrante del presente Contrato.

SEGUNDA: La obra objeto de este Contrato se considera indivisibles, los cuales deberan reunir
las caracteristicas y especificaciones de la propuesta técnica y econdomica de ‘EL
CONTRATISTA”; y realizacién se ajustara a las normas mencionadas en la Declaracion 11.5 de
“EL CONTRATISTA", y a las disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio ecolégico y
proteccion del ambiente y a las determinaciones de las autoridades competentes.

“EL INSTITUTO” estara facultado en todo tiempo para verificar el avance de la obra objeto de este
Contrato y su apego a las caracteristicas y especificaciones convenidas.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El monto a pagar por los trabajos relacionados con la obra
publica objeto del presente Contrato, es por la suma de: $1,237,425.04 (Son un millon doscientos
treinta y siete mil cuatrocientos veinticinco pesos 04/100 Moneda Nacional), mas el 16% (dieciseis
por ciento) del Impuesto al Valor Agregado, que importa la cantidad de: $197,988.01 (Son ciento
noventa y siete mil novecientos ochenta y ocho pesos 01/100 Moneda Nacional) que sumados
constituyen la cantidad de: $1,435,413.05 (Son un millén cuatrocientos treinta y cinco mil
cuatrocientos trece pesos 05/100 Moneda Nacional).

Lo anterior, de acuerdo ai presupuesto presentado por “EL CONTRATISTA” en su propuesta, y
que firmado por las partes se adjunta al presente instrumento, formando parte integrante del
mismo. ‘EL CONTRATISTA” acepta que el monto sefalado en la presente Clausula incluye todos
los gastos, directos, e indirectos, impuestos, derechos, tarifas, etcétera, por io que no podra
reclamar cantidades adicionales por la obra realizada ademas de que acepta expresamente gque el
precio permanecera fijo durante la vigencia del presente Contrato.

CUARTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO. El monto indicado en la Clausula que antecede, se
realizara en mediante la formulacién de estimaciones, las estimaciones de los trabajos ejecutados
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se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 dias naturales, pudiendo haber mas de
una estimacion-al-mes.por asi requerirlo y siguiendo los lineamientos. sefalados en.los articulos
133, 134, 135, 136, 139 y 140 del Reglamento de la Ley de Obras Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, las cuales presentara “EL
CONTRATISTA" a la Coordinacién de Infraestructura Hospitalaria (residencia de obra) adscrita a
“EL INSTITUTO” debiendo presentar la siguiente documentacién:

“EL CONTRATISTA" debera presentar las estimaciones de los trabajos a la residencia de obra
dentro de los seis dias naturaies siguientes a la fecha de corte que sera a partir del cada dia
primero de cada mes, acompafadas de la documentacion comprobatoria

La residencia de obra llevara a cabo la revision y autorizacion de las estimaciones en un plazo no
mayor de quince dias naturales contados a partir de la fecha de recibidas las estimaciones
mencionadas, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

“EL INSTITUTO" pagara las estimaciones procedentes y debidamente autorizadas por la
residencia de obra y por los funcionarios que “EL INSTITUTO" designe como facuitados para ello;
dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que se
hubieren aceptado y firmado las estimaciones por ambas partes.

El pago de las estimaciones se hara invariablemente en el Departamentoc de Caja de “EL
INSTITUTO’, en los horarios y dias de pago y una vez que hayan sido autorizadas para su pago.

Los pagos realizados por conceptos ejecutados no se consideraran, para los efectos del finiquito,
como aceptacion de los trabajos, ya que “EL INSTITUTO”, se reserva expresamente el derecho de

reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago indebido o en exceso a juicio de
“EL INSTITUTO".

“EL CONTRATISTA” acepta que el importe resultante de la dltima estimacion, le sea pagado una
vez que hayan sido satisfechos, ante “EL INSTITUTO’, los requisitos necesarios para otorgar el
finiquito y recibido a satisfaccion la obra correspondiente; a fin de dar cumplimiento con los
compromisos y obligaciones contractuales derivadas de este instrumento e inherentes a la
terminacién y entrega de la obra.

Las estimaciones por trabajos ejecutados, deberan pagarse por parte de “EL INSTITUTO a
través de la Subdireccion de Finanzas, ubicadas en Blvd Hidaigo, Edificio ISSSTESON, segundo
piso, dentro de un plazo no mayor a veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por el residente de obra, fecha que se hara constar en la bitacora y en las
propias estimaciones.

Las estimaciones y finiquito de liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como
aceptacién de los trabajos pues “EL INSTITUTO" se reserva expresamente el derecho de reclamar
por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso.

“EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable de que la factura que presente para su pago,

cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de éstos o por su presentacién incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de gastos
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finan.ci.eros a que hace referencia el tercer parrafo del articulo 87 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

QUINTA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a fedlizar fos trabajos
relacionados con la obra publica objeto del presente Contrato en 90 dias naturales, debiendo
iniciar éstos el dia 15 de junio de 2018 y estimandose su terminacion el dia 12 de septiembre
de 2018, de conformidad con el programa de ejecucién gue firmado por las partes se adjunta al
presente instrumento, formando parte integrante del mismo.

De conformidad con lo establecido por el articulo 103 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, si “‘EL CONTRATISTA” se
percata de la imposibilidad de cumplir con el plazo de ejecucion convenido, por causas no
imputables a él, debera de notificarlo a “EL INSTITUTO" mediante anotacidn en la bitacora,
presentando dentro del plazo de ejecucion, su solicitud de ampliacién y la documentacion que
justifiqgue dicha solicitud. “EL INSTITUTO", dentro de los cinco dias naturales siguientes a la
presentacion de la solicitud de “EL CONTRATISTA", emitira el dictamen de resolucién, de no
hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada. El Convenio, en su caso, debera formalizarse dentro
de los tres dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

Las partes convienen en que para que el programa de obra previsto en la presente clausula pueda
cumplirse validamente, “EL INSTITUTO" debera entregar oportunamente la documentacién y los
anticipos respectivos, en los términos de las cldusulas sexta y séptima de este contrato y una vez
que “EL CONTRATISTA” satisfaga los requisitos que en la misma se establecen.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reciba la documentacién y/o los anticipos como lo
sefalan la clausula octava, en la fecha pactada y sélo por causas imputables a este; el programa
de obra se prorrogara automaticamente por los dias que permanezca el retraso.

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA” no reciba los anticipos en la fecha pactada por causas
imputables al mismo, el programa de obra debera iniciar y concluir exactamente en las fechas
determinadas en el primer parrafo de esta clausula.

SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia del presente Contrato iniciara con la fecha de
formalizacion del mismo por las partes y concluira en la fecha en que los trabajos relacionados con
la obra pUblica objeto del presente documento hayan sido terminados en su totalidad, salvo en los
casos de rescision y terminacién anticipada, y “EL INSTITUTO” haya cubierto a “EL
CONTRATISTA’ la totalidad del importe de los trabajos ejecutados y a satisfaccion de aquel.

Una vez concluida la vigencia del Contrato, ‘EL INSTITUTO" debera efaborar un Acta
Administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes, la cual formara
parte del Contrato y deberd contener como minimo lo establecido por el articulo 183 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora, debiéndose observar lo establecido por el articulo 181, ultimo parrafo del citado
ordenamiento legal.

SEPTIMA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL
INSTITUTO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA’, a la firma del presente
instrumento, tanto los inmuebles en donde se desarrollaran los trabajos, asi como toda la

=
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docyme_ntacién técnica, administrativa y de cualquier naturaleza que sea necesaria para la
realizacion de la obra objeto del presente Contrato,

OCTAVA: ANTICIPO. Se otorgara un 30% de anticipo de la asignacion presupuestal otorgada
para el presente instrumento, debiendo “EL CONTRATISTA” exhibir la garantia respectiva. La
Garantia correspondiente a los anticipos otorgados, sera presentada por el contratista dentro de
los cinco dias naturaies siguientes contados a partir de la fecha en que el contratista firme el
contrato y previamente a la entrega del anticipo.

Las partes convienen en que los anticipos pactados en este contrato seran pagados por “EL
INSTITUTO", para lo cual “EL CONTRATISTA” debera elaborar la factura correspondiente.

"EL CONTRATISTA" recibira un anticipo para el inicio de los trabajos por el 30% (TREINTA POR
CIENTO) sobre el monto de la obra objeto de este contrato; descrito en la clausula segunda de
este instrumento legal, equivalente a la cantidad de: $371,227.51 (Trescientos setenta y un mil
doscientos veintisiete pesos 51/100 Moneda Nacional), mas el 16% {(dieciséis por ciento) del |.V.A,
que importa la cantidad de: $59,396.40 (Cincuenta y nueve mil trescientos noventa y seis pesos
40/100 Moneda Nacional) que sumados constituyen la cantidad de: $430,623.91 (Cuatrocientos
treinta mil seiscientos veintitres pesos 91/100 Moneda Nacional).

Las partes estan de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortizacion de los
anticipos a que se refiere la presente clausula, las partes se sujetaran a los procedimientos y
lineamientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables.

"EL CONTRATISTA" debera expedir a favor del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA el o los recibos por concepto
del o los anticipos, asi como entregar la garantia correspondiente, con la debida oportunidad, a fin
de que se le entreguen los importes descritos en la presente clausula. Sin el recibo
correspondiente y/o la fianza respectiva no se entregaran los anticipos mencionados.

Las partes convienen en que la amortizacion de los anticipos debera efectuarse proporcionalmente
con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que ie sean pagadas a "EL
CONTRATISTA", debiendo liquidarse el faltante por amortizar en la ultima estimacion.

En él supuesto que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar que resulte de los
anticipos otorgados, debera pagar a “EL INSTITUTO" los gastos financieros conforme a una tasa
de interés que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Sonora, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el
saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde el momento en que se haya dado
por vencido el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “EL INSTITUTO",
en su caso. Independientemente de los gastos financieros, “EL INSTITUTO" queda facultado para
hacer efectiva la fianza que por concepto de anticipo le haya otorgado en su favor "EL
CONTRATISTA".

NOVENA: RESPONSABILIDAD GENERAL DE “EL CONTRATISTA”. “El CONTRATISTA" sera J
el Unico responsable de los trabajos relacionados con la obra publica y pagara los gastos y multas
derivados de su incumplimiento, asi como los dafios y perjuicios que, por negligencia o culpa de su

parte, llegaran a causarse a ‘EL INSTITUTO’ o a terceros, por lo que se obliga a sacar % :
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salvo a "EL INSTITUTO" de cualquier reclamacién que se formulare en su contra por los motivos
aqui sefalados o por cualesquiera otros similares.

“EL CONTRATISTA” conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones,
conferencias, informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos
objeto de este Contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de la “EL INSTITUTO”, pues
dichos datos y resultados son propiedad de ésta ultima.

Asimismo, se obliga a realizar la obra objeto de este Contrato, a plena satisfaccion de “EL
INSTITUTO”, asi como responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su
parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros.

“EL CONTRATISTA" se obliga durante el término de duracion del Contrato, a proporcionar a su
planta laboral, los servicios de letrinas portatiles para sus necesidades, protegidos en todo tiempo
del medio ambiente con la seguridad de salubridad e higiene.

"EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos; por lo que debera
ajustarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via puiblica, asi como a las disposiciones establecidas al efecto
por "EL INSTITUTO". Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la
inobservancia de los reglamentos, ordenamientos y disposiciones mencionadas, seran a cargo de
"EL CONTRATISTA".

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este Contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de
"EL INSTITUTO’, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora.

DECIMA: RESPONSABILIDAD LABORAL. “EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del
personal que ocupe con motivo de la realizacion de la obra materia de este Contrato, sera el (inico
responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
administrativas en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene, por lo
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores y personal de éste
presentaren en su contra o en contra de “EL INSTITUTO", a sacar a éste en paz y a salvo de las
mismas y a indemnizarlo por cualquier gasto o desembolso que “EL INSTITUTO” se vea en la
necesidad de realizar por los motivos indicados.

“‘EL CONTRATISTA" declara que para efectos de cumplir con la realizacién de la obra del
presente Contrato, el mismo se obliga a proporcionar su propia plantilla laboral, mismos
trabajadores que seran unica y exclusivamente responsabilidad de “EL CONTRATISTA", quien
debera responder para con dichos trabajadores de todas las consecuencias legales, laborales,
juridicas y econdmicas que pudieran derivarse de la relacién laboral que guarda con los mismos,
de ello siempre liberandose a “EL INSTITUTQ" del pago, obligacién alguna y responsabilidad
solidaria para con dichos trabajadores; “EL INSTITUTO" no tiene injerencia, mando, ni autoridad
para con la plantilla laboral de “EL CONTRATISTA”, todo lo concerniente al cumplimiento de los
fines del presente instrumento, se tratara en forma directa con quien ostente representacion por

parte de “EL CONTRATISTA".
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Para el efecto de que “EL CONTRATISTA", determine suspender, disciplinar o rescindir a algun
‘miembro de su-plantilla- taboral,- es-obligacién del mismo el-proceder-a su inmediata-negociacion
ante las autoridades laborales competentes a efecto de que no se susciten perjuicios en el buen
desempefio de la obra objeto del presente instrumento; en caso de llegar a presentarse una
demanda laboral, queja o reclamacién de cualquier indole para “EL INSTITUTO" como
consecuencia de las relaciones laborales de “EL CONTRATISTA" para con su plantilla faboral, elio
serd una causa suficiente para dar por rescindido el presente Contrato en forma total y anticipada,
sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, sin perjuicio de los dafios y perjuicios que llegare a
reclamarse por la via judicial a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA PRIMERA: “EL CONTRATISTA’ acepta desde ahora para todos los efectos legales, que
en las estimaciones que “EL INSTITUTO’ le autorice para pago, éste efectue las siguientes
deducciones:

A

El 2% (dos por ciento) al millar, correspondiente al pago por el servicio de vigilancia,
inspeccion y control que las leyes en la materia encomiendan a la Secretaria de la
Contraloria General, atendiendo a lo sefialado por el articulo 326, fraccién VI, numeral 1 de
la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

Autoriza para que para que le retenga el 15% (quince por ciento) por concepto de impuesto
para el sostenimiento de las Universidades de Sonora, atendiendo a lo seRalado por el
articulo 249 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

Autoriza para que le retenga el 15% (quince por ciento) por concepto de impuesto para

~ beneficio del Consejo Estatal de Concertacién para la Obra Publica, atendiendo a lo

sefialado por el articulo 289 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

Autoriza para que le retenga el 15% (quince por ciento) por concepto de imguesto con la
finalidad de conservar y crear infraestructura educativa, atendiendo a lo sefialado por el
articulo 292 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora

Autoriza para que le retenga el 0.2% (cero punto dos por ciento) sobre el impor’_te de [a
estimacion, por concepto de aportacion al Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccion (En caso de estar afiliado)

DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS. Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA” se obliga a

constituir y otorgar en favor de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, las garantias
correspondientes como sigue:

1.

Fianza por el 100% (CIENTO POR CIENTO) de los anticipos recibidos, expedida por una
institucién mexicana de fianzas, legalmente autorizada, con representacion en esta_ ciudad;

que garantice la correcta inversion y/o devolucion de dichos anticipos por la cantidad de: U
$430,623.91 (Cuatrocientos treinta mil seiscientos veintitres pesos 91100 Moneda
Nacional). "EL CONTRATISTA" deberd hacer entrega de esta fianza, de_ntro de-los
siguientes 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que el contratista hublerf

suscrito el contrato. Esta poliza permanecera vigente hasta que “EL CONT.RA'I-'!STA
amortice en su totalidad el o los anticipos otorgados, siendo necesaria la autorizacién por

escrito de “EL INSTITUTO” para su cancelacion. i
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2. Fianza por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de |a obra objeto de este contrato,
sefialado en la clausula segunda de esfe instriimento legal, éxpedida por una institucion
mexicana de fianzas, legalmente constituida, con representacion en esta ciudad; que
garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del presente contrato,
por la cantidad de: $143,541.30 (Ciento cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y uno
pesos 30/1100 Moneda Nacional) incluido el Impuesto al Valor Agregado, "EL
CONTRATISTA" debera hacer entrega de esta fianza a mas tardar en el momento en que
se vaya a suscribir el presente contrato.

La fianza por concepto de Garantia de Cumplimiento debera incluir en su contenido la garantia
sobre posibles defectos de construccidn y vicios ocultos en la realizacion de las obras u otras
responsabilidades en que pudiera incurrir de conformidad con las leyes y el presente contrato y
tendrd una vigencia doce meses después de que la obra o servicios objetos del presente
contrato hayan sido recibidas en su totalidad, y en los casos en que el plazo referido
anteriormente se presenten defectos o vicios ocultos, la garantia quedara extendida hasta la
fecha en que se corrijan los referidos defectos o vicios ocultos.

Lo anterior, para garantizar que los trabajos fueron realizados conforme a las normas de
construccion establecidas por ‘LA CONTRATANTE” y a las normas de calidad de materiales y
de mano de obra.

Las Fianzas deberan incluir en su contenido el siguiente parrafo: La afianzadora no
disfrutara de los beneficios de orden y excusiéon a que se refieren los articulos 2814 y
2815 del Cadigo Civil Federal y para la interpretacién y cumplimiento de las obligaciones
que esta poliza representa, las partes se someten expresamente a la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en especial a las disposiciones que se contienen en el Titulo
Tercero Capitulo Cuarto y en el Titulo Cuarto de la propia Ley y a la Jurisdiccién y
Competencia de los Tribunales de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Para la cancelacién
de la garantia correspondiente, se requerira la autorizacion previa y por escrito de “LA
CONTRATANTE”, cuyo requisito debera asentarse en el documento o péliza en el que
conste dicha garantia.

Cada una de las fianzas referidas en esta clausula, deberan contener las siguientes dectaraciones
expresas:

1.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado por la Ley de Obras Publicas y Servicigs
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demas
disposiciones legales aplicables.

Que se otorga en los términos del presente contrato.
Que para ser liberada, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA.

Las partes convienen en que si “EL CONTRATISTA”, habiendo firmado el presente cpntrato no
otorga la garantia de cumplimiento en el plazo establecido, “EL CONTRATISTA” perdera en favor
de “EL INSTITUTO?” la garantia de seriedad que entregd en su propuesta presentada en la

’ Pagina 9 de 17




Contrato No. LS0-926049950-015-2018

Issrs. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
= DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Iicita_cig’m; en este caso ‘LA CONTRATANTE" en forma unilateral efectuara la rescision
administrativa del presente contrato sin aviso para “EL CONTRATISTA". .

TERMINOS DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

a) La fianza por concepto de Garantia de Cumplimiento debera incluir en su contenido la garantia
sobre los posibles defectos en los trabajos realizados y tendra una vigencia en la que se
establezca un afio adicional contado a partir de la fecha en que se reciban en su totalidad y a
satisfaccion de “EL INSTITUTO" ios trabajos objeto de este Contrato; para garantizar que los

trabajos fueron realizados conforme a las normas de construcciéon establecidas por “EL
INSTITUTO". |

b} La fianza debera incluir en su contenido el siguiente parrafo: La afianzadora no disfrutara de
los beneficios de orden y exclusién a que se refieren los articulos 2814 y 2815 del Cadigo Civil
Federal y para la interpretacion y cumplimiento de las obligaciones que esta péliza representa,
las partes se someten expresamente a la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de
Fianzas y a la Jurisdiccién y Competencia de ios Tribunales de la ciudad de Hermosillo,
Sonora.

Los Porcentajes, formas y términos para garantizar el cumplimiento del contrato se realizaran
conforme a lo dispuesto en el Articulo 72 fraccion VIl de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Scnora.

DECIMA TERCERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. Las partes convienen en que es
facultad de “EL INSTITUTO" ia supervisién constante y permanente de la ejecucion del programa
de obra, misma que realizara a través de la Coordinacion de Infraestructura Hospitalaria de

ISSSTESON.

La supervision tendra por objeto la verificacién por parte de “EL INSTITUTO”, de que los trabajos
de construccion y realizacion de las obras objeto del presente Contrato se realicen conforme al
proyecto, especificaciones, normas y control de calidad establecidos por “EL INSTITUTO".

El Supervisor de Obra sera responsable, en los términos de los articulos 120 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; de
ejecutar las ordenes que éste les gire en todo lo relacionado con ia ejecucién de las obras, por lo
que el supervisor dara a “‘EL CONTRATISTA" por escrito, a través de la bitacora de obra, las
instrucciones que estime pertinentes para la buena marcha de la construccion, relacionadas con su
ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “EL INSTITUTO".
Asimismo, “EL CONTRATISTA” debera designar al Superintendente de Obra que actuara como su
representante ante “EL INSTITUTO” en los trabajos objeto de este Contrato y debera estar
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los mismos, adn las de
caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento del presente Contrato. ‘)

“EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier mon"tento por causas
justificadas, la sustitucién del Superintendente y “EL CONTRATISTA’ tendra la obligacion de

nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el Contrato.
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DECIMA CUARTA: RECEPCION DE LA OBRA. “EL INSTITUTO" verificara el carrecto avance de
la obra materia del presente instrumento en cada una de las etapas contemplada en la
documentacién sefialada1as bases y anexos-de fa-Licitacién ‘contemplada-ermret-numerat-1t:4 de
este instrumento.

Para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar los avances comrespondientes ante “EL
INSTITUTO" a través de la Coordinacion de Infraestructura Hospitalaria, quien efectuara su
revisién dentro de los 5 dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha de presentacion. En
caso de observaciones en dichos avances, lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” y ésta
se obliga a corregirlos y presentarlos a “EL INSTITUTO” dentro de los siguientes 5 dias habiles
contados a partir de |la fecha de notificacion.

“El CONTRATISTA” en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 177 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, a la conclusion del
plazo de ejecucion de la obra comunicarda a “EL INSTITUTO” ia terminacidén de la misma, las
partes convienen que en un plazo de diez dias naturales contados a partir de recepcion de la
notificacion, “EL INSTITUTO" verificard que la obra este concluida totalmente, conforme a las
especificaciones convenidas y a satisfaccion de “EL INSTITUTQ".

Si la obra objeto de ia entrega no satisficieren los requisitos sefalados en esta
Clausula, se procedera en términos de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, “EL INSTITUTO" ordenara su
regularizacion a efecto de que éstos se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
Contrato; mismas que “EL CONTRATISTA" realizara por su cuenta y sin derecho a retribucién, en
el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolvera a "EL INSTITUTO” las cantidades
pagadas por dichos conceptos, mas los intereses correspondientes que se calcularan conforme al
procedimiento previsto en el segundo parrafo en relacién con el primero del articulo 182 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora.

La recepcion de la obra ejecutada se efectuara dentro de un plazo de quince dias naturales
contados a partir de la fecha de la notificacion de la aceptacion de la terminacion de los trabajos,
con observancia de lo sefialado en el articulo 177 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

De toda entrega y recepcién de trabajos se levantard un acta conforme al articulo 177 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora, que sera firmada por quienes intervengan en ella. Si transcurriere el plazo aqui
sefialado sin que "EL INSTITUTO", por causas imputables a si mismo, reciba la obra, éstos se
tendran por entregados.

DECIMA QUINTA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Las partes convienen que
dentro de los quince dias después de efectuada la entrega-recepcién de la obra, de manera
conjunta (“EL CONTRATISTA”—“EL INSTITUTO") formularan el finiquito de los derechos y
obligaciones derivadas del presente Contrato, con observancia de lo sefialado en los lineamientos,
requisitos y modalidades que para tal efecto establece el articulo 180 del Reglamento la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien “EL CONTRATISTA" no acuda
ante “EL INSTITUTO” para su elaboracién dentro de! plazo sefialado, ésta procedera a elaborarlo,
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debiendo comunicar a aquél a mas tardar dentro de los diez dias naturales siguientes a la emision
de su resultado, otorgandole un plazo de quince dias naturales para alegar o que a su dérécho
corresponda. Si transcurrido este plazo no presenta alguna observacion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL INSTITUTO" realizara el tramite para poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, o bien, solicitara el reintegro de los importes
resultantes; debiendo en forma simultanea levantar el acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el Contrato, con la salvedad de ias
cancelaciones de las garantias, las cuales deberan extinguirse en los plazos previstos en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

En los casos de saldos a favor de “EL INSTITUTO" 6 de “EL CONTRATISTA”, se procedera de
acuerdo a lo establecido por el articulo 182 del Reglamento de la lLey de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ias Mismas para el Estado de Sonora. En el finiquito se deberan hacer
constar los creditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Una vez determinado el saldo y conocido
por ambas partes, se procedera a levantar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

DECIMA SEXTA: SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES. No obstante la entrega y recepcion
formal, sea parcial o total, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a cumplir con cualgulier
responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del presente Contrato. Por tanto, en todo
caso de recepcion, parcial o total, se entendera reservado el derecho de “EL INSTITUTO” de
reclamar por los trabajos faltantes o mal realizados, asi como el de exigir el rembolso de ias
cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente.

DECIMA SEPTIMA: PAGOS EN EXCESO. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA’, ésta debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos del
Estado en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL
INSTITUTO".

DECIMA OCTAVA: SUBCONTRATACION. Para la realizacion de los presentes trabajos las
partes acuerdan que no se podran subcontrataran los trabajos.

DECIMA NOVENA: CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a
terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este Contrato, salvo
los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara el presente Contrato,
para lo cual debera de contar con la previa aprobacién expresa y por escrito de “EL INSTITUTO".

De conformidad con lo establecido por el articulo 83 del Regiamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, si “EL CONTRATISTA” decide
ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, debera solicitar por escrito a “EL
INSTITUTO" su consentimiento, la que resolvera lo procedente, en un término de cinco dias
naturales contados a partir de su presentacion. Asimismo, cuando “EL CONTRATISTA" requiera la

cesion de derechos de cobro para adquirir algan financiamiento para la ejecucién de 'Oﬂf/
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“EL INSTITUTQ" debera reconocer los trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, aun y
cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos no contemplados en el presupuesto aprobado por “EL
INSTITUTO®, y sin su autorizacion expresa y por escrito, independientemente en la

responsabilidad en que incurra por dicha ejecucion, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello.

VIGESIMA: PENAS CONVENCIONALES. Las partes convienen en que “EL INSTITUTO’ aplicara
sanciones en los porcentajes y por los supuestos siguientes:

1. 2% (DOS POR CIENTO) scbre el importe de las diferencias entre el monto programado
acumulado y el monto egjecutado acumulado, determinadas mensualmente, como resultado de
verificar, en cualquier tiempo, el desarrollo de la obra objeto de este Contrato, mientras se
encuentren en estado de ejecucién por parte de "EL CONTRATISTA”, a fin de determinar el
avance fisico mensual en relacién con los programas de obra autorizados, asi como para
cuantificar el importe de los trabajos ejecutados.

"EL INSTITUTO" con base en esta verificacion determinara si existe obra no ejecutada,
ejecutada con mala calidad o contraria a las normas y especificaciones pactadas, en cuyo
caso "EL CONTRATISTA" se obliga a corregir por su cuenta, las anomalias determinadas.

Esta sancién sera descontada a "EL CONTRATISTA" en las estimaciones que le sean
pagadas y quedara como retencion a favor de "EL INSTITUTO", en tanto “EL CONTRATISTA’
recupera al atraso observado, una vez que esto suceda, "EL INSTITUTO" le efectuara la
devolucidén que corresponda.

De conformidad con lo anterior, si al efectuarse ta comparacién correspondiente al Ultimo mes
del programa de obras, procede la aplicacion de alguna sancién, su importe se aplicara en
beneficio de “EL INSTITUTOQ", a titulo de pena convencional por el simple retraso en el
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

2. 3% (TRES POR CIENTO) del importe de los trabajos faltantes de ejecutar en la fecha de
terminaciéon programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido
entre treinta; si al finalizar el periodo de ejecucién de los trabajos no se entregare la obra en la
fecha acordada. Al realizar el calculo de la sancidn por concepto de retraso, se tomaran en
cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las partes.

3. “EL INSTITUTO" verificara la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado
a las normas y especificaciones respectivas, determinara la reposicién de los trabajos mal
ejecutados, mismos que "EL CONTRATISTA" se obliga a reponer por su cuenta. Si se
determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mai ejecutados que
sblo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccidén con los trabajos contratados.

Para determinar las retenciones, y en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se

tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra d\
‘causa no imputable a “EL CONTRATISTA” ya que en tal evento, "EL INSTITUTO" hara al

programa las modificaciones gue a su juicio procedan. X
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No se considerarén' como casos fortuitos o de fuerza mavyor, los retrasos en ia ejecucion de la
obra que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

4. En caso de que por causas imputables a “EL CONTRATISTA” se producen retrasos en la
ejecucion de los trabajos, este asumira los costos adicionales gue se generen con motivo de la
contratacion del personal encargado de la supervision, si este fuese contratado externamente
por “EL INSTITUTO", asi como los que se generen por concepto de la contratacion del
Director Responsable de Obra asignado a la construccién materia de! presente instrumento.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula son independientes de la facultad que
tiene “EL INSTITUTO" para exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. En ningin caso la
aplicacion de las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

VIGESIMA PRIMERA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL INSTITUTOQ’, de oficio ¢ a solicitud de la Secretaria de la Contraloria General,
podra suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, la cual comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” inmediatamente después de que
se presenten las causas que fa originen. Cuando se suspenda ia obra contratada por causas
imputables a “EL INSTITUTO", este pagara los trabajos ejecutades, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estos sean razonables y estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente Contrato, de acuerdo a lo establecido por el articulo 156
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Sonora; si la suspension se deriva de caso fortuito o fuerza mayor, se aplicara lo
establecido por el articulo 159 de! citado ordenamiento. “EL INSTITUTO” designara a los
servidores publicos que podran ordenar la suspension y determinar la temporalidad de ésta, la que
no podra prorrogarse o ser indefinida.

En caso de suspension, “EL INSTITUTO" debera levantar un acta circunstanciada en la que se
hara constar como minimo lo establecido por el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora

Asimismo, “EL INSTITUTO” podra dar por terminados los contratos anticipadamente y sin
responsabilidad cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le
impidan la continuaciéon de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos referidos en esta Clausula.

En todos los casos de terminacion anticipada del Contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “EL INSTITUTO” levantar un acta circunstanciada de
acuerdo a lo establecido por el articulo 161 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, observandose ademas lo
estipulado por el articulo 162 de dicho ordenamiento en lo referente a gastos no recuperables.

VIGESIMA SEGUNDA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL INSTITUTO" en
cualquier momento y sin necesidad de declaracién judicial previa, de oficio o a peticion de la
Secretaria de la Contraioria General, podra rescindir administrativamente el presente Contrato en
caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA’, o

cuando se demuestre la existencia de irregularidades en cualquier momento de la realizacién de ia w
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obra, sin perjuicio de lo establecido por el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, si “EL CONTRATISTA”
incurre en alguno de los siguientes supuestos. T

1. Si el “EL CONTRATISTA?”, por causas imputables a &l, no inicia 1a realizacion de la obra objeto
del presente Contrato en la fecha prevista;

2. Si interrumpe injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
éstos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”;

3. Si no elabora la obra de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no
acata las ordenes dadas por el representante del “EL INSTITUTO";

4. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

5. Si cede los derechos y obligaciones para la elaboracion de la obra del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”:

6. Si cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la autorizaciéon por escrito
de la “EL INSTITUTO”,

7. Si el “EL CONTRATISTA” no da a “EL INSTITUTO?”, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de dicho estudio;

8. Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacioén con el contrato, y

9. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, las Leyes, Reglamentos, Tratados y demas aplicables.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo observandose lo estipulado por los articulos 168,
169, 170 y 172, del ordenamiento citado en el parrafo inmediato anterior.

VIGESIMA TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO. “EL INSTITUTO" podra modificar el
contrato mediante la celebracion de convenios adicionales, siempre y cuando éstos considerados
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento ni det monto, ni del plazo pactado
en el Contrato original, que no impliquen variaciones sustanciales a los proyectos relativos, ni se
celebren para eiudir de alguna manera el cumplimiento de la Ley o de los Tratados.

Las partes estan de acuerdo en que “EL INSTITUTO" tiene la facultad de autorizar o denegar la
solicitud, cuando a su juicio existan los elementos que justifiquen fehacientemente o no la
procedencia.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por
escrito de parte de la dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme
a las érdenes escritas de “EL INSTITUTQ", éste podra ordenar su demolicién, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta
el contratista sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso “EL
INSTITUTO", si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefalado para su terminacion.

VIGESIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD. Los datos personales de “EL CONTRATISTA” son \
protegidos salvo aquellos que por su propia naturaleza o por la relacion con el Gobierno;del i
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Estado, deban ser plblicos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de Proteccion
de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Sonora

VIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS VINCULANTES. La propuesta técnica y econémica
presentadas por “EL CONTRATISTA” en el procedimiento mediante el cual se le adjudico el
presente el Contrato, asi como la Bitacora de Obra, son fos instrumentos que vinculan a las partes
en sus derechos y obligaciones, siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de
aquellas disposiciones sefialadas en ia Declaracion 1.4, del presente Contrato.

VIGESIMA SEXTA: NORMAS APLICABLES. Para la interpretacion o integracion de este Contrato
las partes se sujetaran estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos
mencionados en sus propuestas técnicas y econdémicas, y a las disposiciones, términos,

lineamientos, procedimientos y requisitos consignados en las Normas que se mencionan en la
Declaracion Il 4.

VIGESIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Como procedimiento por el cual las
partes, entre si, resolveran las discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente
sobre problemas especificos de caracter técnico y/o administrativo que, de ninguna manera,
impliquen una audiencia de conciliacién, se pacta el siguiente:

a) Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia
futura y  previsible sobre problemas especificos de caracter técnico y/o
administrativo, lo hara del conocimiento de |a otra por escrito.

b) La recepcidén de dicho documento, dara lugar a una junta aclaratoria, que debera celebrarse
dentro de los dos dias habiles siguientes, en la cual la parte que lo presentd, debera exponer lo
que a su representacion convenga, acompariando las pruebas en las que base su afirmacion, de lo
cual se correra traslado a la otra para que a su vez manifieste {o que a su derecho corresponda.

De estimarse procedente se tomaran las provisiones y medidas a que haya
lugar, debiendo constar las mismas por escrito. En todos los casos se levantara
minuta de la junta, a la cual debera invitarse al Titular del Organo de Control y Desarrollo
Administrativo de “EL INSTITUTO".

c) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podra diferirse
hasta por dos dias habiles, debiendo, desde |a fecha de la junta aclaratoria inicial, fijarse la fecha
para una nueva junta en que se dara a conocer la posicion de la parte a favor de la cual se hubiera
otorgado el término y de estimarse procedente se tomaran las provisiones y medidas a que haya
lugar. .

d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantara minuta en que conste lo anterior,
quedando a salvo los derechos de las partes para promover lo conducente.

e) En caso de que el promovente del procedimiento de solucion de controversias a que se refiere
esta Clausula hubiera sido EL CONTRATISTA y su solicitud no hubiera procedido, de haber
incumplido con las obligaciones establecidas en el presente Contrato a su cargo, “EL INSTITUTO”
procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa de Contrato establecido en la
Clausula Vigésima Segunda del presente Contrato.

VIGESIMA OCTAVA: VIATICOS. Ambas partes convienen que los vidticos que requiera
para !a ejecucion y cumplimiento del presente Contrato seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA NOVENA.- DE LA ADMNISTRACION DEL CONTRATO: Para efectos de garantizar el

cumplimiento parcial o total de las obligaciones derivadas del presente Contrato, “?L .-
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CONTRATISTA” se obliga a presentar un informe final al Administrador del Contrato, dicho
informe debera contener las actividades del “EL CONTRATISTA” durante la realizacién de la
obra, debiendo el Administrador del Contrato dar seguimiento a lo estipulado en el clausulado del
presente Contrato y verificar el cumplimiento del mismo.

TRIGESIMA: LEGISLACION APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
realizaciéon de la obra publica materia del presente Contrato, a todas y cada una de las Clausulas
que lo integran, a las bases concursales que normaron el procedimiento licitatorio de mérito y sus
anexos, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su
Reglamento, a La Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico,
y su Reglamento, el presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal
correspondiente y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION. En caso de controversia en la interpretacion y
cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo con residencia en la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora, por lo que “EL
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente documento y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, lo
firman de conformidad por triplicado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 18 de junio de
2018.

Por “EL INSTITUTO” Por " EL CONTR
— \\\ -
LIC. JORGE EDUARDO GONZALEZ MADRID ING NIEL AVILA BRIONES

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ISSSTESON

ADMINISTRADOR Y/Q
DEL CONTRA

\

ING. FAUSTO IVAN TREJE
COORDINADOR DE INFR#
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