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|s.n INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
[ = DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO LS0-926049950-011-2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. JORGE EDUARDO GONZALEZ MADRID, EN
SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, A QUIEN EN
ADELANTE SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO", Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA
CONSTRUDISENOS DE SONORA S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
ING. JORGE ARTURO ZEPEDA ARRIAGA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

. Declara “EL INSTITUTO":

1.1 De acuerdo a lo establecido en el articulo 45 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora, su representada es un Organismo Publico Descentralizado con
personalidad juridica y patrimonio propio creado por disposicién del Congreso del Estado
de Sonora mediante la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora, publicada en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado
numero 53, Seccién lli, de fecha 31 de diciembre de 1962,

1.2 De conformidad con lo previsto en los articulos 95 y 96, fraccion VI de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, su representada

tiene personalidad para realizar y celebrar toda clase de actos y contratos que requiera el
servicio y sus funciones.

1.3 Que el LIC. JORGE EDUARDO GONZALEZ MADRID, como Subdirector de Servicios
Administrativos de “EL INSTITUTO”, cuenta con facultades bastantes y suficientes para la
celebracion del presente Contrato, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o
limitadas en forma alguna, lo que acredita en términos de lo dispuesto por el articulo 16,
fraccion VI del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores dei Estado de Sonora, en relacion con el Articulo Primero del Acuerdo
Delegatorio de Facultades expedido a su favor por el Director General de “EL
INSTITUTO”, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, tomo
CXCVII, nimero 48, seccion i, de fecha 16 de junio de 2016. '

l.4  Para el cumplimiento de sus funciones y la realizacién de sus actividades requiere la
ejecucion de todos los trabajos para la obra publica consistente en: IMPERMEABILIACION
DE Losgs DE AZOTEA DEL HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN CIUDAD
OBREGON.

1.5 Que se cuenta con la autorizacién de la inversién para la obra materia de este Contrato,
misma que es expedida por la Subdireccién de Finanzas de ISSSTESON, de conformidad
con el oficio nUmero SF/0927/2019 con fecha del 16 de abril de 2019.
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1.6

L.
1.1

i.2

.3

.4

1.5

Que la adjudicacién objeto de este Contrato, se encuentra incluida en su programacion
anual y la correspondiente erogacién estd debidamente prevista en su Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2019, la cual se realizé a través de la Licitacién Simplificada
nimero LSO-926049950-011-2019, en términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
es 1S5-630101488.

Que tiene establecido su domicilio en: Edificio ISSSTESON, segundo piso, sito Boulevard
Hidalgo, namero 15, colonia Centro en Hermosillo, Sonora, que sefiala para los fines y
efectos legales de este Contrato.

Declara “EL CONTRATISTA":

Que la existencia legal de CONSTRUDISENOS DE SONORA, S.A. DE C.V. y su
representacion como Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de
Administracion y de Dominio consta en ia Escritura Publica Nimero 5,720, volumen 277, de
fecha 01 de junio de 1998, otorgada ante la fe del Notario Publico Namero 5 de Hermosillo,
Sonora, Lic. Prospero |. Soto Wendlandt, inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad y
de Comercio, Seccién Comercio, Libro Uno, bajo nimero 16092, volumen 298, de fecha 19

- de Agosto de: 1998.

EL Ing. Jorge Arturo Zepeda Arriaga declara ser mexicano, identificindose con
Credencial de Elector expedida por el Instituto Federal Electoral folio 0000044752332, y
declara que si cambiara de nacionalidad, se considerara mexicano por cuanto al
cumplimiento de este contrato y se compromete a no invocar la proteccion de algtn

gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana, todo
derecho derivado del propio contrato

Tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este Contrato.

Su clave en el Registro Federal de Contribuyentes, vigente, es: CS0980714S31 y

manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus obligaciones
fiscales y tributarias.

Conoce y se sujeta al contenido y requisitos que establecen ia Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demas
disposiciones Administrativas vigentes en esta materia, asf como el contenido de las bases
concursales y anexos que normaren el procedimiento Licitacién Simplificada nimero LSO-
926049950-011-2019, consistentes en: Catalogo de Conceptos, en el que se indican los
conceptos de trabajo y sus cantidades, unidades de medida, precios unitarios e importes
parciales y el importe total de la proposicion; Programa de ejecucién de los servicios
detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes
correspondientes; y términos de referencia.
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1.6  Manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene que cuando llegare a cambiar de
nacionalidad, seguira considerandose como mexicana por cuanto a este Contrato se refiere
y a no invocar la proteccién de ningun gobiermo extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este Contrato.

1.7 Conoce el sitio donde se llevaran a cabo los trabajos objeto del presente Contrato, en virtud
de que fueron debidamente inspeccionados, conociendo en consecuencia el alcance de los
mismos, asi como los factores que intervendran en su ejecucion; asimismo, ha considerado
lo dispuesto por el Manifiesto de Impacto Ambiental para el Proyecto materia de este
documento y demas disposiciones expedidas en materia Ecolégica, en su caso.

1.8 Que su Registro Simplificado de Licitantes de Obras Publicas y Servicios es:
SCG2139031920.

1.9 Sefala como domicilio el ubicado en Avenida Angel Garcia Aburto nimero 227, entre
Pifia y Héroe de Caborca, colonia Jesus Garcia, en Hermosillo, Sonora, para todos los
fines y efectos legales a que haya lugar.

Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se establecen en las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “EL INSTITUTO" encomienda a “EL CONTRATISTA” Ia
realizacion de los trabajos relacionados con la obra pulblica consistentes en:
“IMPERMEABILIACION DE LOSAS DE AZOTEA DEL HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ
MATEOS, EN CIUDAD OBREGON vy éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacién,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y documentacion
sefialados en la Declaracién 1.5, de “EL CONTRATISTA”, y las que le correspondan por las
caracteristicas de la obra, asi como las documentales relacionadas con todo el proceso de

Licitacién Simplificada nimero LS0-926049950-011-2019, las cuales forman parte integrante del
presente Contrato. :

SEGUNDA: La obra objeto de este Contrato se considera indivisibles, los cuales deberan reunir
las caracteristicas y especificaciones de la propuesta técnica y econémica de “EL
CONTRATISTA”; y realizacion se ajustard a las normas mencionadas en la Declaracion 11.5 de
“EL CONTRATISTA”, y a las disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio ecolégico y
proteccion del ambiente y a las determinaciones de las autoridades competentes.

“EL INSTITUTO” estara facultado en todo tiempo para verificar el avance de la obra objeto de este
Contrato y su apego a las caracteristicas y especificaciones convenidas.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El monto a pagar por los trabajos relacionados con la obra
publica objeto del presente Contrato, es por la siguiente cantidad:

$1.248 857,68 Un millén doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos

68/100 moneda nacional
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nacional

' 91 | U millén cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y cuatro
$1,445,674.91 pesos 91/100 moneda nacional

$109,817.23 Ciento noventa y nueve mil ochocientos diecisiete pesos 23/100 moneda

Lo anterior, de acuerdo al presupuesto presentado por “EL CONTRATISTA” en su propuesta, y
que firmado por las partes se adjunta al presente instrumento, formando parte integrante del
mismo. “EL CONTRATISTA” acepta que el monto sefialado en la presente Clausula incluye todos
los gastos, directos, e indirectos, impuestos, derechos, tarifas, etcétera, por lo que no podra
reclamar cantidades adicionales por la obra realizada ademas de que acepta expresamente que el
precio permanecera fijo durante la vigencia del presente Contrato.

CUARTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO. El monto indicado en la Clausula que antecede, se
realizara en mediante la formulacién de estimaciones, las estimaciones de los trabajos ejecutados
se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 dias naturales, pudiendo haber més de
una estimacion al mes por asi requerirlo y siguiendo los lineamientos sefialados en los articulos
133, 134, 135, 136, 139 y 140 del Reglamento de la Ley de Obras Plblica y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, las cuales presentard “EL
CONTRATISTA" a la Coordinacién de Infraestructura Hospitalaria (residencia de obra) adscrita a
“EL INSTITUTO” debiendo presentar la siguiente documentacion:

“EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones de los trabajos a la residencia de obra
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte que serd a partir del cada dia
primero de cada mes, acompafiadas de la documentacién comprobatoria

La residencia de obra llevara a cabo |a revision y autorizacién de las estimaciones en un plazo no
mayor de quince dias naturales contados a partir de la fecha de recibidas las estimaciones
mencionadas, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no

puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporarén en la siguiente
estimacion.

“EL INSTITUTO" pagard las estimaciones procedentes y debidamente autorizadas por la
residencia de obra y por los funcionarios que “EL INSTITUTO” designe como facultados para ello;
dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que se
hubieren aceptado y firmado las estimaciones por ambas partes.

El pago de las estimaciones se hara invariablemente en el Departamento de Caja de “EL
INSTITUTO", en los horarios y dias de pago y una vez que hayan sido autorizadas para su pago.

Los pagos realizados por conceptos ejecutados no se consideraran, para los efectos del finiquito,
como aceptacion de ios trabajos, ya que “EL INSTITUTO", se reserva expresamente el derecho de

reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago indebido o en exceso a juicio de
“EL INSTITUTO".

“‘EL CONTRATISTA" acepta que el importe resultante de la Uitima estimacién, le sea pagado una
vez que hayan sido satisfechos, ante “EL INSTITUTO", los requisitos necesarios para otorgar el
finiquito y recibido a satisfacciébn la obra correspondiente; a fin de dar cumplimiento con los .
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compromisos y obligaciones contractuales derivadas de este instrumento e inherentes a la
terminacién y entrega de la obra.

Las estimaciones por trabajos ejecutados, deberan pagarse por parte de “EL INSTITUTO", a
través de la Subdireccién de Finanzas, ubicadas en Bivd Hidalgo, Edificio ISSSTESON, segundo
piso, dentro de un plazo no mayor a veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que

hayan sido autorizadas por el residente de obra, fecha que se hara constar en la bitacora y en las
propias estimaciones.

Las estimaciones y finiquito de liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como
aceptacion de los trabajos pues “EL INSTITUTO” se reserva expresamente el derecho de reclamar
por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso.

“EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de que la factura que presente para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos v fiscales, por lo que el atraso en su pago por faita de
alguno de éstos o por su presentacion incorrecta, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros a que hace referencia el tercer parrafo del articulo 87 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

QUINTA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos
relacionados con la obra pablica objeto del presente Contrato en 90 dias naturales, debiendo
iniciar éstos el dia 01 de junio de 2019 y estimandose su terminacién el dia 29 de agosto de
2019, de conformidad con el programa de ejecucién que firmado por las partes se adjunta al
presente instrumento, formando parte integrante del mismo.

De conformidad con lo establecido por el articulo 103 det Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, si “EL CONTRATISTA® se
percata de la imposibilidad de cumplir con el plazo de ejecucién convenido, por causas no
imputables a é|, deberd de notificarlo a “EL INSTITUTO” mediante anotacién en la bitacora,
presentando dentro del plazo de ejecucion, su solicitud de ampliacién y la documentacion que
justifique dicha solicitud. “EL INSTITUTO", dentro de los cinco dias naturales siguientes a la
presentacion de la solicitud de “EL CONTRATISTA", emitira el dictamen de resolucién, de no
hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada. El Convenio, en su caso, debera formalizarse dentro
de los tres dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

Las partes convienen en que para que el programa de obra previsto en la presente clausula pueda
cumplirse validamente, “EL INSTITUTO" debera entregar oportunamente la documentacién y los
anticipos respectivos, en los términos de las clausulas sexta y séptima de este contrato y una vez
que “EL CONTRATISTA” satisfaga los requisitos que en la misma se establecen.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reciba la documentacion yfo los anticipos como lo
sefialan la clausula octava, en la fecha pactada y sélo por causas imputables a éste; el programa
de obra se prorrogara automaticamente por los dias que permanezca el retraso.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reciba los anticipos en Ia fecha pactada por causas

imputables al mismo, el programa de obra debera iniciar y concluir exactamente en las fechas
determinadas en el primer parrafo de esta clausula.
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SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia del presente Contrato iniciard con la fecha de
formalizacion del mismo por las partes y concluira en la fecha en que los trabajos relacionados con
la obra plblica objeto del presente documento hayan sido terminados en su totalidad, salvo en los
casos de rescision y terminacion anticipada, y “EL INSTITUTO” haya cubierto a “EL
CONTRATISTA" la totalidad del importe de los trabajos ejecutados y a satisfaccién de aquel.

Una vez concluida la vigencia del Contrato, “EL INSTITUTO" deberd elaborar un Acta
Administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes, la cual formara
parte del Contrato y deberad contener como minimo lo establecido por el articulo 183 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado

de Sonora, debiéndose observar lo establecido por el articulo 181, Gitimo parrafo del citado
ordenami.ento legal.

SEPTIMA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL
INSTITUTO” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA”", a la firma del presente
instrumento, tanto los inmuebles en donde se desarrollaran los trabajos, asi como toda la
documentacion técnica, administrativa y de cualquier naturaleza que sea necesaria para la
realizacion de la obra objeto del presente Contrato.

OCTAVA: ANTICIPQ. Se otorgarda un 30% de anticipo de la asignacion presupuestal otorgada
para el presente instrumento, debiendo “EL CONTRATISTA” exhibir la garantia respectiva. La
Garantla correspondiente a los anticipos otorgados, sera presentada por el contratista dentro de
los cinco dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que el contratista firme el
contrato y previamente a la entrega del anticipo.

Las partes convienen en que los anticipos pactados en este contrato seran pagados por “EL
INSTITUTO?’, para lo cual “EL CONTRATISTA” debera elaborar ia factura correspondiente.

"EL CONTRATISTA" recibird un anticipo para el inicio de los trabajos por el 30% (TREINTA POR
CIENTO) sobre el monto de la obra objeto de este contrato; descrito en la clausula segunda de
este instrumento legal, equivalente a la cantidad de:

3 Trescientos setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete pess 30/100
$374,657.30 Moneda Nacional

Cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos 17/100 Moneda
$59,945.17 Nacional

RN i Cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos dos pesos 47/100 Moneda
[ fi $434,602.47 Nacional

Las partes estan de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortizacion de los
anticipos a que se refiere la presente clausula, las partes se sujetaran a los procedimientos y
lineamientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables.
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"EL CONTRATISTA" debera expedir a favor del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA el o los recibos por concepto
del o los anticipos, asi como entregar la garantia correspondiente, con la debida oportunidad, a fin
de que se le entreguen los importes descritos en la presente clusula. Sin el recibo
correspondiente y/o la fianza respectiva no se entregaran los anticipos mencionados.

Las partes convienen en que la amortizacion de los anticipos deber4 efectuarse proporcionalmente
con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que le sean pagadas a "EL
CONTRATISTA", debiendo liquidarse el faltante por amortizar en la Gltima estimacion.

En él supuesto que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar que resulte de los
anticipos otorgados, debera pagar a “EL INSTITUTO" los gastos financieros conforme a una tasa
de interés que sera igual a-la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Sonora, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el
saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde el momento en que se haya dado
por vencido el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “EL INSTITUTO",
en su caso. Independientemente de los gastos financieros, “EL INSTITUTO” queda facultado para

hacer efectiva la fianza que por concepto de anticipo le haya otorgado en su favor "EL
CONTRATISTA".

NOVENA: RESPONSABILIDAD GENERAL DE “EL CONTRATISTA”. “El CONTRATISTA” sera
el Unico responsable de los trabajos relacionados con la obra publica y pagara los gastos y multas
derivados de su incumplimiento, asi como los dafios y perjuicios que, por negligencia o culpa de su
parte, llegaran a causarse a “EL INSTITUTO" o a terceros, por lo que se obliga a sacar en pazy a
salvo a “EL INSTITUTO" de cualquier reclamacion que se formulare en su contra por los motivos
aqui sefalados o por cualesquiera otros similares.

“EL CONTRATISTA” convisne en que no podrd divulgar por medio de publicaciones,
conferencias, informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos
objeto de este Contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de la “EL INSTITUTO”, pues
dichos datos y resultados son propiedad de ésta Gltima.

Asimismo, se obliga a realizar la obra objeto de este Contrato, a plena satisfaccién de “EL
INSTITUTO”, asi como responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su
parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros.

“EL CONTRATISTA" se obliga durante el término de duracién del Contrato, a proporcionar a su
planta laboral, los servicios de letrinas portatiles para sus necesidades, protegidos en todo tiempo
del medio ambiente con la seguridad de salubridad e higiene.

"EL CONTRATISTA" ser4 el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos; por lo que debera
ajustarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via pdblica, asi como a las disposiciones establecidas al efecto
por "EL INSTITUTQ". Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la
inobservancia de los regiamentos, ordenamientos y disposiciones mencionadas, seran a cargo de

"EL CONTRATISTA".
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Iguaimente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este Contrato, sin previa aprobacién expresa Yy por escrito de

“EL INSTITUTO", en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora.

DECIMA: RESPONSABILIDAD LABORAL. “EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del
personal que ocupe con motivo de la realizaciéon de la obra materia de este Contrato, sera el tnico
responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
administrativas en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene, por lo
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores y personal de éste
presentaren en su contra o en contra de “EL INSTITUTOQ", a sacar a éste en paz y a salvo de las
mismas y a indemnizarlo por cualquier gasto o desembolso que “EL INSTITUTO” se vea en la
necesidad de realizar por los motivos indicados.

‘EL CONTRATISTA” declara que para efectos de cumplir con la realizacién de la obra del
presente Contrato, el mismo se obliga a proporcionar su propia plantilla laboral, mismos
trabajadores que seran Unica y exclusivamente responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, quien
debera responder para con dichos trabajadores de todas las consecuencias legales, laborales,
juridicas y econémicas que pudieran derivarse de la relacién laboral que guarda con ios mismos,
de ello siempre liberandose a “EL INSTITUTO" del pago, obligacién aiguna y responsabilidad
solidaria para con dichos trabajadores; “EL INSTITUTQ" no tiene injerencia, mando, ni autoridad
para con la plantilla laboral de “EL CONTRATISTA”", todo lo concerniente al cumplimiento de los

fines del presente instrumento, se tratara en forma directa con quien ostente representacién por
parte de “EL CONTRATISTA".

Para el efecto de que “EL CONTRATISTA", determine suspender, disciplinar o rescindir a algun
miembro de su plantilla laboral, es obligacion del mismo el proceder a su inmediata negociacién
ante las autoridades laborales competentes a efecto de que no se susciten perjuicios en el buen
desempefio de la obra objeto del presente instrumento; en caso de llegar a presentarse una
demanda laboral, queja o reclamacién de cualquier indole para “EL INSTITUTO” como
consecuencia de las relaciones laborales de “EL CONTRATISTA” para con su plantilla laboral, ello
sera una causa suficiente para dar por rescindido el presente Contrato en forma total y anticipada,
sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, sin perjuicio de los dafios y perjuicios que llegare a
reclamarse por la via judicial a “EL CONTRATISTA".

DECIMA PRIMERA: “EL CONTRATISTA" acepta desde ahora para todos los efectos legales, que

en las estimaciones que “EL INSTITUTO" le autorice para pago, éste efectie las siguientes
deducciones:

A El 2% (dos por ciento) al millar, correspondiente al pago por el servicio de vigilancia,
inspeccion y control que las leyes en la materia encomiendan a la Secretaria de la
Contraloria General, atendiendo a lo sefialado por el articulo 326, fraccion VI, numeral 1 de
la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

B. Autoriza para que para que le retenga el 15% {(quince por ciento) por concepto de impuesto

para el sostenimiento de las Universidades de Soncra, atendiendo a lo sefialado por el
articulo 249 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. %
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C. Autoriza para que le retenga el 15% (quince por ciento) por concepto de impuesto para
beneficio del Consejo Estatal de Concertacion para la Obra Publica, atendiendo a lo
sefialado por el articulo 289 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

D. Autoriza para que le retenga el 15% (quince por ciento) por concepto de impuesto con la
finalidad de conservar y crear infraestructura educativa, atendiendo a lo sefalado por el
articulo 292 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora

E. Autoriza para que le retenga el 0.2% (cero punto dos por ciento) sobre el importe de la
estimacion, por concepto de aportacion al Instituto de Capacitacién de la Industria de la
Construccion (En caso de estar afiliado)

DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS. “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma y

terminos siguientes las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, de la siguiente manera:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que este Contrato
impone, “EL. CONTRATISTA” presentara fianza expedida por una Institucién de Fianzas Mexicana
debidamente autorizada, y con oficinas en la ciudad de Hermosillo, constituida a favor de Ia
SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total del contrato, sefialado en la clausula tercera de este instrumento incluido el
Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de: $144,867.49 (Ciento cuarenta y cuatro mil
ochocientos sesenta y siete pesos 49/100 Moneda Nacional)

Esta garantia debera presentarse a mds tardar en el momento en que se vaya a suscribir el
presente contrato, considerando, de acuerdo a lo establecido por el articulo 64 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, que este documento
debe formalizarse dentro de los diez dias naturales siguientes a la emision del fallo de la licitacién
correspondiente 6 de la adjudicacién directa, en su caso.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo que antecede “EL CONTRATISTA” no ha
otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO" podra determinar la no suscripcion del presente

documento y quedara en libertad de adjudicar y contratar los trabajos objeto del presente contrato,
con otro(s) CONTRATISTA(s).

Dicha garantia estara vigente hasta un afio después de que la obra del presente Instrumento haya
sido recibida en su totalidad a satisfaccién de “EL INSTITUTO”, o bien, hasta la fecha en que se

satisfagan las responsabilidades no cumplidas y se corrijan los defectos y vicios ocultes, siempre y
cuando esa fecha sea posterior al vencimiento del plazo sefialado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a

responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en este Instrumento y en la

legislacion aplicable.
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De conformidad con lo establecido por el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, cuando apareciesen defectos o
vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia de cumplimiento, “EL INSTITUTO”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA” y a la afianzadora correspondiente, para que
aquella haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de
treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hubieran realizado a satisfaccién de “EL
INSTITUTO", ésta procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo
mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo inmediato anterior y de no ser necesario
que “EL CONTRATISTA” responda por alguna de las obligaciones a que se refiere el articulo 95
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacicnados con las Mismas para el Estado de Sonora,
procedera la cancelacion de la garantia que se hubiese otorgado, debiendo “EL INSTITUTO” dar
las facilidades necesarias para tal efecto, en el entendido que la cancelacién sera de la exclusiva
responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Cuando “EL CONTRATISTA" garantice mediante fianza el cumplimiento del presente contrato, la

péliza que se expedira debera de contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucién
que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA

B) Que se otorgue de conformidad con lo estipulado por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demas
disposiciones legales aplicables.

C) Que se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

D) Que la fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

E) Que ia Institucidon Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor para la
efectividad de las fianzas, aun para el casc de que procediera el cobro de intereses, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

F) Que para ser liberada la Fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL. INSTITUTO".

G) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establemdo para la terminacion de los trabajos
a que se refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prérroga o espera.

H) Que en caso de que aparezca algun defecto, vicio oculto o se advierta alguna responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA" por la que deba responder, la garantia otorgada quedara
automaticamente prorrogada por todo el tiempo que resulte necesario hasta la reparacién o
enmienda de los trabajos a plena satisfaccion de “EL INSTITUTO".

) Que la fianza asegure la realizacion de la obra, materia de este contrato de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

“‘EL INSTITUTO” remitird para su custodia al area responsable de supervisar y vigilar el
cumplimiento del Contrato el original, de la(s) garantia(s) referida(s) en esta Clausula.
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“EL CONTRATISTA" deberad solicitar por escrito a “EL INSTITUTO” la liberacién de la(s)
garantia(s) que hubiere presentado en caso de haber concluido su vigencia; para lo cual, “EL

~ INSTITUTO” una vez verificado el estado que guarda la obra notificara a “EL CONTRATISTA”,
dentro de los 5 dias naturales siguientes, por el medio que considere pertinente.

GARANTIA DE_ANTICIPO OTORGADO: De igual forma las partes convienen en que “EL
CONTRATISTA” se obliga a constituir y otorgar en favor de la Secretaria de Hacienda del Estado
de Sonora, la garantia (fianza) correspondiente al 100% (CIENTQO POR CIENTO) de los anticipos
recibidos, expedida por una institucién mexicana de fianzas, legalmente autorizada, con
representacion en esta ciudad; que garantice la correcta inversidn y/o devolucion de dichos
anticipos por la cantidad de: $434,602.47 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos dos
pesos 47/100 Moneda Nacional). “EL CONTRATISTA" debera hacer entrega de esta fianza,
dentro de los siguientes 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATISTA”
hubiere suscrito el contrato. Esta pdliza permanecera vigente hasta que “EL CONTRATISTA”

amortice en su totalidad el o los anticipos otorgados, siende necesaria la autorizacién por escrito
de “LA CONTRATANTE" para su cancelacion.

La fianza de anticipo debera incluir en su contenido el siguiente parrafo: La afianzadora no
disfrutara de los beneficios de orden y exclusion a que se refieren los articulos 2814 y 2815 del
Codigo Civil Federal y para la interpretacion y cumplimiento de las obligaciones que esta péliza
representa, las partes se someten expresamente a la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de
Fianzas y a la Jurisdiccién y Competencia de los Tribunales de la ciudad de Hermosillo, Sonora

TERMINOS DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

a) Lafianza por concepto de Garantia de Cumplimiento debera incluir en su contenido la garantia
sobre los posibles defectos en los trabajos realizados y tendra una vigencia en la que se
establezca un afio adicional contado a partir de la fecha en que se reciban en su totalidad y a
satisfaccion de “EL INSTITUTO?” los trabajos objeto de este Contrato; para garantizar que los

trabajos fueron realizados conforme a las normas de construccion establecidas por “EL
INSTITUTO".

b) La fianza debera incluir en su contenido el siguiente parrafo: La afianzadora no disfrutara de
los beneficios de orden y exclusion a que se refieren los articulos 2814 y 2815 del Codigo Civil
Federal y para la interpretacion y cumplimiento de las obligaciones que esta péliza representa,
las partes se someten expresamente a la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de
Fianzas y a la Jurisdiccién y Competencia de los Tribunales de la ciudad de Hermosillo,
Sonora. Lo anterior también sera aplicable para ia fianza relacionada con el anticipo otorgado.

Los Porcentajes, formas y términos para garantizar el cumplimiento del contrato se realizaran
conforme a lo dispuesto en el Articulo 72 fraccion VIl de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

DECIMA TERCERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. Las partes convienen en que es
facultad de “EL INSTITUTO” la supervisién constante y permanente de la ejecucién del programa

de obra, misma que realizara a traves de la Coordinacion de Infraestructura Hospitalaria de
ISSSTESON. ‘
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La supervision tendra por objeto la verificacion por parte de “EL INSTiTUTO", de que los trabajos
de construccion y realizacién de las obras objeto del presente Contrato se realicen conforme al
proyecto, especificaciones, normas y control de calidad establecidos por “EL INSTITUTO".

El Supervisor de Obra sera responsable, en los términos de los articulos 120 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; de
ejecutar las érdenes que éste les gire en todo lo relacionado con la ejecucion de las obras, por lo
que el supervisor dard a “EL CONTRATISTA” por escrito, a través de la bitdcora de obra, las
instrucciones que estime pertinentes para la buena marcha de la construccién, relacionadas con su
ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “EL INSTITUTO".
Asimismo, “EL CONTRATISTA” debera designar al Superintendente de Obra que actuaré como su
representante ante “EL INSTITUTO" en los trabajos objeto de este Contrato y debera estar
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los mismos, ain las de
caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento del presente Contrato.

“EL INSTITUTO" se reservard el derecho de solicitar en cualquier momento por causas
justificadas, la sustitucion del Superintendente y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el Contrato.

DECIMA CUARTA: RECEPCION DE LA OBRA. “EL INSTITUTO" verificara el correcto avance de
la obra materia del presente instrumento en cada una de las etapas contemplada en la

documentacidn sefalada las bases y anexos de la Licitacién contemplada en el numeral 11.4 de
este instrumento.

Para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar los avances correspondientes ante “EL
INSTITUTO" a través de la Coordinacion de Infraestructura, quien efectuara su revision dentro de
los 5 dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha de presentacion. En caso de
observaciones en dichos avances, lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” y ésta se obliga
a corregirios y presentarlos a “EL INSTITUTO” dentro de los siguientes 5 dias habiles contados a
partir de la fecha de notificacién.

“El CONTRATISTA” en cumplimiento a lo dispuesto en e! articulo 177 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, a la conclusién del
plazo de ejecucién de la obra comunicara a “EL INSTITUTO” la terminacion de la misma, las
partes convienen que en un plazo de diez dias naturales contados a partir de recepcion de la
notificacion, “EL INSTITUTO” verificard que la obra este concluida totalmente, conforme a las
especificaciones convenidas y a satisfaccién de “EL INSTITUTO".

Si la obra objeto de la entrega no satisficieren los requisitos senalados en esta
Clausula, se procedera en términos de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, “EL INSTITUTO" ordenara su
regularizacion a efecto de que éstos se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
Contrato; mismas que “EL CONTRATISTA” realizara por su cuenta y sin derecho a retribucion, en
el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolvera a “EL INSTITUTO” las cantidades
pagadas por dichos conceptos, mas los intereses correspondientes que se calcularan conforme al
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procedimiento previsto en el segundo pérrafo en relacién con el primero del articulo 182 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas Mismas del Estado de Sonora.

La recepcién de la obra ejecutada se efectuara dentro de un plazo de quince dias naturales
contados a partir de la fecha de la notificacion de la aceptacién de la terminacion de los trabajos,
con observancia de lo sefialado en el articulo 177 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

De toda entrega y recepcion de trabajos se levantard un acta conforme al articulo 177 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora, que ser§ firmada por quienes intervengan en ella. Si transcurriere el plazo aqui
sefialado sin que “EL INSTITUTO", por causas imputables a si mismo, reciba la obra, éstos se
tendran por entregados.

DECIMA QUINTA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Las partes convienen que

dentro de los quince dias después de efectuada la entrega-recepcién de la obra, de manera
conjunta (“EL CONTRATISTA"-“EL INSTITUTO”) formularén el finiquito de los derechos y

obligaciones derivadas del presente Contrato, con observancia de lo sefialado en los lineamientos,

requisitos y modalidades que para tal efecto establece el articulo 180 del Reglamento la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien “EL CONTRATISTA” no acuda
ante “EL INSTITUTO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado, ésta procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar a aquél a mas tardar dentro de los diez dias naturales siguientes a la emisién
de su resultado, otorgandole un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda. Si transcurrido este plazo no presenta alguna observacion, se dar4 por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL INSTITUTO" realizara el tramite para poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA" el pago correspondiente, o bien, solicitara el reintegro de los importes
resultantes; debiendo en forma simultanea levantar el acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el Contrato, con la salvedad de las
cancelaciones de las garantias, las cuales deberan extinguirse en los plazos previstos en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

En los casos de saldos a favor de “EL INSTITUTO” 6 de “EL CONTRATISTA", se procedera de
acusrdo a lo establecido por el articulo 182 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. En el finiquito se deberan hacer
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Una vez determinado el saldo y conocido
por ambas partes, se procederd a levantar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

DECIMA SEXTA: SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES. No obstante la entrega y recepcion
formal, sea parcial o total, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a cumplir con cuaiquier
responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del presente Contrato. Por tanto, en todo
caso de recepcion, parcial o total, se entendera reservado el derecho de “EL INSTITUTO” de

Pagina 13 de 19



( \ Contrato No. LS0-926049950-011-2019

|sssrs. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SCCIALES
= DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADQ DE SONORA

reclamar por los trabajos faltantes o mal realizados, asi como el de exigir el rembolso de las
cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente.

DECIMA SEPTIMA: PAGOS EN EXCESO. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA", ésta debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que ser4 igual a la establecida en la Ley de Ingresos del
Estado en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularén sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la

fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL
INSTITUTO",

DECIMA OCTAVA: SUBCONTRATACION. Para la realizacion de los presentes trabajos las
partes acuerdan que no se podran subcontrataran los trabajos.

DECIMA NOVENA: CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a
terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este Contrato, salvo
los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara el presente Contrato,
para lo cual debera de contar con la previa aprobacion expresa y por escrito de “EL INSTITUTO".

De conformidad con lo establecido por el articulo 83 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, si “EL CONTRATISTA” decide
ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, deberd solicitar por escrito a “EL
INSTITUTO” su consentimiento, la que resolverd lo procedente, en un término de cinco dias
naturales contados a partir de su presentacién. Asimismo, cuando “EL CONTRATISTA” requiera la
cesion de derechos de cobro para adquirir algin financiamiento para la ejecucion de los trabajos,
“EL INSTITUTO” debera reconocer los trabajos realizados hasta el momento de |a solicitud, atn y
cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos no contemplados en el presupuesto aprobado por “EL
INSTITUTO”, y sin su autorizacion expresa y por escrito, independientemente en la
responsabilidad en que incurra por dicha ejecucién, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello.

VIGESIMA: PENAS CONVENCIONALES. Las partes convienen en que “EL INSTITUTO” aplicara
sanciones en los porcentajes y por los supuestos siguientes:

1. 2% (DOS POR CIENTO) sobre el importe de las diferencias entre el monto programado
acumulado y el monto ejecutado acumulado, determinadas mensualmente, como resultado de
verificar, en cualquier tiempo, el desarrollo de la obra objeto de este Contrato, mientras se
encuentren en estado de ejecucién por parte de “EL CONTRATISTA”, a fin de determinar el
avance fisico mensual en relacién con los programas de obra autorizados, asi como para
cuantificar el importe de los trabajos ejecutados.

"EL INSTITUTO" con base en esta verificacion determinara si existe obra no ejecutada,
ejecutada con mala calidad o contraria a las normas y especificaciones pactadas, en cuyo
caso "EL CONTRATISTA" se obliga a corregir por su cuenta, las anomalias determinadas.

e
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Esta sancion sera descontada a "EL CONTRATISTA" en las estimaciones que le sean
pagadas y quedara como retencion a favor de "EL INSTITUTO", en tanto “EL CONTRATISTA”

recupera al atraso observado, una vez que esto suceda, "EL INSTITUTO" le efectuars la
devolucién que corresponda.

De conformidad con lo anterior, si al efectuarse la comparacion correspondiente al tltimo mes
del programa de obras, procede la aplicacién de alguna sancién, su importe se aplicara en
beneficio de “EL INSTITUTO", a titulo de pena convencional por el simple retraso en el
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

2. 3% (TRES POR CIENTO) del importe de los trabajos faltantes de ejecutar en la fecha de
terminaciéon programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido
entre treinta; si al finalizar el periodo de ejecucién de los trabajos no se entregare la obra en la
fecha acordada. Al realizar el calculo de la sancion por concepto de retraso, se tomaran en
cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las partes.

3. “EL INSTITUTO" verificara la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado
a las normas y especificaciones respectivas, determinara la reposicidén de los trabajos mal
ejecutados, mismos que "EL CONTRATISTA" se obliga a reponer por su cuenta. Si se
determina la reposicién, se aplicarad una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que
solo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Para determinar las retenciones, y en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra
causa no imputable a “EL CONTRATISTA" ya que en tal evento, “EL INSTITUTO” hara al
programa las modificaciones que a su juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la
obra que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

4. En caso de que por causas imputables a “EL CONTRATISTA® se producen retrasos en la
ejecucioén de los trabajos, este asumira los costos adicionales que se generen con motivo de la
contrataciéon del personal encargado de la supervision, si este fuese contratado externamente
por “EL INSTITUTO", asi como los que se generen por concepto de la contratacién del
Director Responsable de Obra asignado a la construccion materia del presente instrumento.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula son independientes de la facultad que
tiene “EL INSTITUTO” para exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. En ningan caso la
aplicacién de las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

VIGESIMA PRIMERA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL INSTITUTO", de oficio o a solicitud de la Secretaria de la Contraloria General,
podra suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, la cual comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” inmediatamente después de que
se presenten las causas que la originen. Cuando se suspenda la obra contratada por causas
imputables a “EL INSTITUTO", este pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
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recuperables, siempre que estos sean razonables y estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente Contrato, de acuerdo a lo establecido por el articulo 156
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Sonora; si la suspensioén se deriva de caso fortuito o fuerza mayor, se aplicara lo
establecido por el articulo 159 del citado ordenamiento. “EL INSTITUTO” designard a los

servidores publicos que podran ordenar la suspension y determinar la temporalidad de ésta, la que
no podra prorrogarse o ser indefinida.

En caso de suspension, “EL INSTITUTO” debera levantar un acta circunstanciada en la que se
hara constar como minimo lo establecido por el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora

Asimismo, “EL INSTITUTO” podra dar por terminados los contratos anticipadamente y sin
responsabilidad cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le
impidan la continuacién de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, o bien, no sea posible determinar 1a
temporalidad de la suspension de los trabajos referidos en esta Clausula.

En todos los casos de terminacidén anticipada del Contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitdcora, debiendo “EL INSTITUTO" levantar un acta circunstanciada de
acuerdo a lo establecido por el articulo 161 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, observandose ademaés lo
estipulado por el articulo 162 de dicho ordenamiento en lo referente a gastos no recuperables.

VIGESIMA SEGUNDA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL INSTITUTO” en
cualquier momento y sin necesidad de declaracion judicial previa, de oficio 0 a peticion de la
Secretarfa de la Contraloria General, podra rescindir administrativamente el presente Contrato en
caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA’, o
cuando se demuestre la existencia de irregularidades en cuaiquier momento de la realizacion de la
obra, sin perjuicio de lo establecido por el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, si “EL CONTRATISTA"
incurre en alguno de los siguientes supuestos.

1. Si el “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia la realizacion de la cbra objeto

del presente Contrato en la fecha prevista;

2. Si interrumpe injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
éstos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”;

3. Si no elabora la obra de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no

acata las ordenes dadas por el representante del “EL INSTITUTO”;

4. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

5. Si cede los derechos y obligaciones para la elaboracion de la obra del contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito de “EL INSTITUTO”,

6. Si cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la autorizacion por escrito

de la “EL INSTITUTO";

7. Si el "EL CONTRATISTA” no da a “EL INSTITUTO", las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de dicho estudio; _ )
8. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y ﬁ(
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9. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, las Leyes, Reglamentos, Tratados y demés aplicables.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo observandose lo estipulado por los articulos 168,
169, 170 y 172, del ordenamiento citado en el p&rrafo inmediato anterior.

VIGESIMA TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO. “EL INSTITUTO" podra modificar el
contrato mediante la celebracion de convenios adicionales, siempre y cuando éstos considerados
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento ni del monto, ni del plazo pactado
en el Contrato original, que no impliquen variaciones sustanciales a los proyectos relativos, ni se
celebren para eludir de alguna manera el cumplimiento de la Ley o de los Tratados.

Las partes estan de acuerdo en que “EL INSTITUTO" tiene la facultad de autorizar o denegar la

solicitud, cuando a su juicio existan los elementos que justifiquen fehacientemente o no la
procedencia.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por
escrito de parte de la dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en que

incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme
a las dOrdenes escritas de “EL INSTITUTO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta
el contratista sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso “EL
INSTITUTO", si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

VIGESIMA CUARTA: DE LA PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES .- Los datos
personales de “EL PROVEEDOR” son protegidos de acuerdo a la Ley de Proteccion de datos
personales en posesion de sujetos obligados del Estado de Sonora, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 3 fracciones VI y VII; 19 y 20, salvo aquellos que por su propia naturaleza o
por la relacién con el Gobierno del Estado, deban ser publicos.

VIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS VINCULANTES. La propuesta técnica y econdmica
presentadas por “EL CONTRATISTA” en el procedimiento mediante el cual se le adjudicé el
presente el Contrato, asi como la Bitacora de Obra, son los instrumentos que vinculan a las partes
en sus derechos y obligaciones, siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de
aquellas disposiciones sefialadas en la Declaracion I1.4, del presente Contrato.

VIGESIMA SEXTA: NORMAS APLICABLES. Para ia interpretacion o integracion de este Contrato
las partes se sujetaran estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos
mencionados en sus propuestas técnicas y econdémicas, y a las disposiciones, términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos consignados en las Normas que se mencionan en la

Declaracion 11.4.
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VIGESIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Como procedimiento por el cual las
partes, entre si, resolveran las discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente
sobre problemas especificos de caracter técnico y/o administrativo que, de ninguna manera,
impliguen una audiencia de conciliacion, se pacta el siguiente:

a} Cuando una de las partes advieta la posible existencia de una discrepancia
futura y previsible sobre problemas especificos  de cardcter técnico  y/o
administrativo, lo hara del conocimiento de la otra por escrito.

b) La recepcion de dicho documento, dara lugar a una junta aclaratoria, que debera celebrarse
dentro de los dos dias hébiles siguientes, en la cual la parte que lo presentd, debera exponer lo
que a su representacion convenga, acompafiando las pruebas en las que base su afirmacién, de lo
cual se correra traslado a la otra para que a su vez manifieste lo que a su derecho corresponda.

De estimarse procedente se tomardn las provisiones y medidas a  que haya
lugar, debiendo constar las mismas por escrito. En todos los casos se levantara
minuta de la junta, a la cual debera invitarse al Titular del Organo de Control y Desarrollo
Administrativo de “EL INSTITUTO".

¢) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podra diferirse
hasta por dos dias habiles, debiendo, desde ia fecha de la junta aclaratoria inicial, fijarse la fecha
para una nueva junta en que se dara a conocer la posicién de la parte a favor de la cual se hubiera
otorgado el término y de estimarse procedente se tomaran las provisiones y medidas a que haya
lugar.

d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantard minuta en que conste lo anterior,
quedando a salvo los derechos de las partes para promover o conducente.

e) En caso de que el promovente del procedimiento de solucidn de controversias a que se refiere
esta Clausula hubiera sido EL CONTRATISTA y su solicitud no hubiera procedido, de haber
incumplido con las obligaciones establecidas en el presente Contrato a su cargo, “EL INSTITUTO”
procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa de Contrato establecido en la
Clausula Vigésima Segunda del presente Contrato.

VIGESIMA OCTAVA: VIATICOS. Ambas partes convienen que los viaticos que requiera
para la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA NOVENA.- DE LA ADMNISTRACION DEL CONTRATO: Para efectos de garantizar el
cumplimiento parcial o total de las obligaciones derivadas del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentar un informe final al Administrador del Contrato, Ing.
Fausto Ivan Trejo Aramburo, Coordinador de Infraestructura de ISSSTESON, dicho informe
debera contener las actividades del “EL CONTRATISTA” durante la realizacién de la obra,
debiendo el Administrador del Contrato dar seguimiento a lo estipulado en el clausulado del
presente Contrato y verificar el cumplimiento del mismo. El Administrador del Contrato, en caso de
requerirse podra solicitar en cualquier momento cualquier informacion o informe de la ejecucion de
la obra a fin de lievar a cabo la correcta supervision de los trabajos de acorde a los estipulado en el

presente instrumento o0 al alcance de lo solicitado en el proceso de licitacion publica del cual se
deriva este contrato.

TRIGESIMA: LEGISLACION APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la

realizacion de la obra plblica materia del presente Contrato, a todas y cada una de las Clausulas
que lo integran, a las bases concursales que normaron el procedimiento licitatorio de mérito y sus
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anexos, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su
Reglamento, a La Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico,
y su Reglamento, el presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal
correspondiente y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION. En caso de controversia en la interpretacion vy
cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo con residencia en la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora, por lo que “EL

CONTRATISTA’ renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente documento y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, lo

firman de conformidad por triplicado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 01 de junio de
2019.

Por “EL INSTITUTO” Por " EL CONTRATISTA "
- ot

JORGE EDUARDO GONZbéZ MADRID
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CON

URQ ZEPEDA ARRIAGA
QORA SA.DEC.V,

ADMINISTRADOR Y/O SUPERVISOR

ING. FAUSTO IVAN TREJ URO
COORDINADOR DE INF
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