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( Contrato Niumero ISSSTESON-OT-009-2018

'ssr:s.n INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO ISSSTESON-OT-009-2018, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JORGE EDUARDO GONZALEZ
MADRID, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, A
QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, Y POR LA OTRA PARTE, LA
EMPRESA PINTURAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C.
INGENIERO IGNACIO ENRIQUE HOLGUIN SAUCEDA EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

. Declara “EL INSTITUTO”:

.1 De acuerdo a lo establecido en el articulo 45 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora, su representada es un Organismo Publico Descentralizado con
personalidad juridica y patrimonio propio creado por disposicién del Congreso del Estado
de Sonora mediante la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora, publicada en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado
numero 53, Seccidn lll, de fecha 31 de diciembre de 1962.

1.2 De conformidad con lo previsto en los articulos 95 y 96, fraccion VI de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, su representada
tiene personalidad para realizar y celebrar toda clase de actos y contratos que requiera el
servicio y sus funciones.

1.3 Que el LICENCIADO JORGE EDUARDO GONZALEZ MADRID, como Subdirector de
Servicios Administrativos de “EL INSTITUTO”, cuenta con facultades bastantes y
suficientes para la celebracion del presente Contrato, mismas que no le han sido
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, lo que acredita en términos de lo
dispuesto por el articulo 16, fraccién VI del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en relacién con el Articulo
Primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades expedido a su favor por el Director General
de “EL INSTITUTO”, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora,
tomo CXCVII, nimero 48, seccion |l, de fecha 16 de junio de 2016.

1.4 Para el cumplimiento de sus funciones y la realizacion de sus actividades requiere la
ejecucion de todos los trabajos para la obra publica consistente en. REMODELACION Y
MANTENIMIENTO DE MODULOS DE OFTAMOLOGIA, FARMACIA NO. ;
SUBROGACIONES MEDICAS EN HERMOSILLO, SONORA.

1.5 Que se cuenta con la autorizacion de la inversidn para la obra materia de este Contrs
misma que es expedida por el Departamento de Control de Ingresos de ISSSTESON, &
conformidad con el oficio nimero SF/2441/2018 con fecha de 12 de noviembre de 2018.

1.6 Que la adjudicacion objeto de este Contrato, se encuentra incluida en su programacion

anual y la correspondiente erogacion esta debidanjente prevista en su Presupuesto de
Egresos para el gjercicio fiscal 2018 y se realiza de chnformidad con los términos de la Ley
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de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su
Reglamento.

Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico
es: 1ISS-630101-488.

Que tiene establecido su domicilio en: Edificio ISSSTESON, segundo piso, sito Boulevard
Hidalgo, numero 15, colonia Centro en Hermosillo, Sonora, que sefiala para los fines y
efectos legales de este Contrato.

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” declara:

l.

.

Que la persona moral PINTURAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. una sociedad
anonima constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas y acredita su existencia
mediante testimonio de la Escritura constitutiva nimero 11,209, volumen 314, de fecha 11
de abril de 2002, otorgada ante la fe del Notario Publico nimero 05, Lic. Ignacio Soto
Wendlandt, de la ciudad de Hermosillo, debidamente inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad , en la seccién Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, con el namero de folio
mercantil 22001 volumen 730 libro uno de fecha 20 de junio de 2002 misma que presenta las
siguientes modificaciones:

Testimonio de la Escritura constitutiva nimero 11,503, volumen 316, de fecha 10 de julio de
2002, otorgada ante la fe del Notario Publico nimero 05, Lic. Ignacio Soto Wendlandt, de la
ciudad de Hermosillo, debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, en la
seccién Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, con el nimero de folio mercantil 22257
volumen 748 libro uno de fecha 12 de agosto de 2002 y Testimonio de la Escritura
constitutiva nimero 29478, volumen 444, de fecha 08 de febrero de 2010, otorgada ante la fe
del Notario Publico nimero 05, Lic. Ignacio Soto Wendlandt, de la ciudad de Hermosillo,
debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, en la seccion Comercio del
Distrito Judicial de Hermosillo, con el nimero de folio mercantil 14673*7 de fecha 02 de
marzo de 2010.

Que el C. ING. IGNACIO ENRIQUE HOLGUIN SAUCEDA es su apoderado legal y acredita
este caracter con el testimonio de |la Escritura constitutiva niumero 11,503, volumen 316, de
fecha 10 de julio de 2002, otorgada ante la fe del Notario Publico numero 05, Lic. Ignacio
Soto Wendlandt, de la ciudad de Hermosillo, debidamente inscrito en el Registro Publico de
la Propiedad, en la seccion Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, con el nimero de
folio mercantil 22257 volumen 748 libro uno de fecha 12 de agosto de 2002. Asimismo el C.
SALVADOR ALVARADO LOPEZ manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha
han sido removidos los poderes que ostenta, ni limitadas sus facultades que le fu
otorgadas.

Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaria de Hacienda y Crédito Pub
es: PSR020412279.

Que PINTURAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. asume ante el Instituto de Seguridad

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y ante las dependencias
relacionadas con el ejercicio del presupuesto para las obras, la responsabilidad derivada de
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la contratacion, comprometiéndose a garantizar la ejecucion de las obras de manera
mancomunada y solidariamente.

V. Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y financieras
para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, contando ademas con la
tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

VI.  Para todos los efectos a que haya lugar domicilio la empresa PINTURAS Y SERVICIOS DEL
RIO, S.A. DE C.V. sefiala como domicilio el ubicado en Reforma numero 130 y Boulevard
Serna, Colonia Malecon en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

VIl Que para la realizacién de los trabajos materia del presente contrato, conoce y se sujeta al
contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, el Reglamento de Construccion
vigente en el Municipio en donde se realizaran dichos trabajos, las Normas de Construccién
e Instalaciones, las Normas correspondientes a la Dependencia o Entidad, asi como a las
demas normas que los regulen.

VIll.  Que se conoce, se esta de acuerdo y se acepta el contenido del catalogo de conceptos y
cantidades de obra, del programa de ejecucion de los trabajos para la obra a que se refiere el
presente contrato y del proyecto ejecutivo de la obra el cual contiene los planos y
especificaciones de construccion y que dichos documentos estan debidamente firmados y
forman parte de la propuesta presentada en la licitacion mediante la cual se adjudico este

contrato.

IX. Que se ha inspeccionado debidamente el sitio en el que se construira la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar las caracteristicas de la zona, la disponibilidad de los materiales
y mano de obra, asi como las condiciones fisicas, quimicas, climatoldgicas y ecolégicas del
lugar, estando conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo
de obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad, de la ejecucién de la

misma.

Asimismo, acepta que en los precios unitarios y el periodo de ejecucion estipulado en el catalogo
de conceptos y en el programa de ejecucion para la obra materia de este contrato, se contemplan
las caracteristicas y condiciones descritas en el parrafo anterior, por lo que no realizara
reclamacién alguna derivada de ellas.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “EL INSTITUTO" encomienda a “EL CONTRATISTA’ Ia
realizacion de los trabajos relacionados con la obra publica consistentes en: “REMODELACION.Y
MANTENIMIENTO DE MODULOS DE OFTAMOLOGIA, FARMACIA NO. 1 Y SUBROGACIONE
MEDICAS EN HERMOSILLO, SONORA.”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
documentacion sefialados en la Declaracién Segunda, inciso XVI de “EL CONTRATISTA”, y las
que le correspondan por las caracteristicas de la obra, asf como las documentales anexas, las
cuales forman parte integrante del presente Contrato.
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SEGUNDA: DE LA OBRA. La obra objeto de este Contrato se considera indivisible, los cuales
deberan reunir las caracteristicas y especificaciones de la propuesta técnica y econémica de “EL
CONTRATISTA”; y realizacion se ajustara a las normas mencionadas en la Declaracién Segunda,
inciso XVI de “EL CONTRATISTA”, y a las disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio
ecoldgico y proteccion del ambiente y a las determinaciones de las autoridades competentes.

“EL INSTITUTO?” estara facultado en todo tiempo para verificar el avance de la obra objeto de este
Contrato y su apego a las caracteristicas y especificaciones convenidas.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El monto a pagar por los trabajos relacionados con la obra
publica objeto del presente Contrato, es por la suma de: $382,716.98 (Trescientos ochenta y dos
mil setecientos dieciséis pesos 98/100 Moneda Nacional) mas el 16% (dieciséis por ciento) del
Impuesto al Valor Agregado, que importa la cantidad de: $61,234.72 (Sesenta y un mil doscientos
treinta y cuatro pesos 72/100 Moneda Nacional) que sumados constituyen la cantidad de:
$443,951.70 (Cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y uno pesos 70/100
Moneda Nacional).

Lo anterior, de acuerdo al presupuesto presentado por “EL CONTRATISTA" en su propuesta, y
que firmado por las partes se adjunta al presente instrumento, formando parte integrante del
mismo. “"EL CONTRATISTA" acepta que el monto sefialado en la presente Clausula incluye todos
los gastos, directos, e indirectos, impuestos, derechos, tarifas, etcétera, por lo que no podra
reclamar cantidades adicionales por la obra realizada ademas de que acepta expresamente que el
precio permanecera fijo durante la vigencia del presente Contrato.

CUARTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO. El monto indicado en la Clausula que antecede, se
realizara en mediante la formulacién de estimaciones, las estimaciones de los trabajos ejecutados
se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 dias naturales, pudiendo haber méas de
una estimacion al mes por asi requeririo y siguiendo los lineamientos sefialados en los articulos
133, 134, 135, 136, 139 y 140 del Reglamento de la Ley de Obras Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, las cuales presentara “EL
CONTRATISTA” a la Coordinacién de Infraestructura Hospitalaria (residencia de obra) adscrita a
‘EL INSTITUTO” debiendo presentar la siguiente documentacién:

‘EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones de los trabajos a la residencia de obra
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte que sera a partir del cada dia
primero de cada mes, acompariadas de la documentacién comprobatoria

La residencia de obra llevara a cabo Ia revision y autorizacién de las estimaciones en un plazo no
mayor de quince dias naturales contados a partir de la fecha de recibidas las estimaciones
mencionadas, por lo que en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas qué no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

‘EL INSTITUTO" pagara las estimaciones procedentes y debidamente autorizadas por Ia
residencia de obra y por los funcionarios que “EL INSTITUTO” designe como facultados para ello:
dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que se
hubieren aceptado y firmado las estimaciones por ambas partes. | :
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El pago de las estimaciones se hara invariablemente en el Departamento de Caja de “EL
INSTITUTO?", en los horarios y dias de pago y una vez que hayan sido autorizadas para su pago.

Los pagos realizados por conceptos ejecutados no se consideraran, para los efectos del finiquito,
como aceptacion de los trabajos, ya que “EL INSTITUTQ’, se reserva expresamente el derecho de
reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago indebido o en exceso a juicio de
“‘EL INSTITUTO”.

‘EL CONTRATISTA” acepta que el importe resultante de la Gltima estimacién, le sea pagado una
vez que hayan sido satisfechos, ante “EL INSTITUTO”, los requisitos necesarios para otorgar el
finiquito y recibido a satisfaccion la obra correspondiente; a fin de dar cumplimiento con los
compromisos y obligaciones contractuales derivadas de este instrumento e inherentes a la
terminacion y entrega de la obra.

Las estimaciones por trabajos ejecutados, deberan pagarse por parte de “EL INSTITUTO”, a
través de la Subdireccién de Finanzas, ubicadas en Blvd Hidalgo, Edificio ISSSTESON, segundo
piso, dentro de un plazo no mayor a veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por el residente de obra, fecha que se hara constar en la bitacora y en las
propias estimaciones.

Las estimaciones y finiquito de liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como
aceptacion de los trabajos pues “EL INSTITUTO" se reserva expresamente el derecho de reclamar
por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso.

‘EL CONTRATISTA" sera el tnico responsable de que la factura que presente para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de éstos o por su presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de gastos
financieros a que hace referencia el tercer parrafo del articulo 87 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. ‘

QUINTA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos
relacionados con la obra publica objeto del presente Contrato en 90 dias naturales, debiendo
iniciar éstos el dia 30 de noviembre de 2018 y estimandose su terminacién el dia 27 de
febrero de 2019, de conformidad con el programa de ejecuciéon que firmado por las partes se
adjunta al presente instrumento, formando parte integrante del mismo.

De conformidad con lo establecido por el articulo 103 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, si “EL CONTRATISTA” se
percata de la imposibilidad de cumplir con el plazo de ejecucién convenido, por causa
imputables a él, debera de notificarlo a “EL INSTITUTO” mediante anotacion en la bits
presentando dentro del plazo de ejecucion, su solicitud de ampliacion y la documentacidp que
justifique dicha solicitud. “EL INSTITUTO", dentro de los cinco dias naturales siguientes, a Ia
presentacion de la solicitud de “EL CONTRATISTA”, emitira el dictamen de resolucion, de
hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada. El Convenio, en su caso, debera formalizarse den
de los tres dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia del presente Contrato iniciara con la fecha de
formalizacion del mismo por las partes y concluira en la fecha en que los trabajos relacionados con
la obra publica objeto del presente documento hayan sido terminados en su totalidad, salvo en los

Pagina 5 de 19



Contrato Nimero ISSSTESON-OT-009-2018

Issrs‘n INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

= DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
casos de rescisiobn y terminacion anticipada, y “EL INSTITUTO” haya cubieto a “EL -
CONTRATISTA’ la totalidad del importe de los trabajos ejecutados y a satisfaccion de aquel.

Una vez concluida la vigencia del Contrato, “EL INSTITUTO” debera elaborar un Acta
Administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes, la cual formara
parte del Contrato y debera contener como minimo lo establecido por el articulo 183 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora, debiéndose observar lo establecido por el articulo 181, ultimo parrafo del citado
ordenamiento legal.

SEPTIMA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL
INSTITUTO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA”, a la firma del presente
instrumento, tanto los inmuebles en donde se desarrollaran los trabajos, asi como toda la
documentacion técnica, administrativa y de cualquier naturaleza que sea necesaria para la
realizacion de la obra objeto del presente Contrato.

OCTAVA: ANTICIPO. Se otorgara un 30% de anticipo de la asignacién presupuestal otorgada
para el presente instrumento, debiendo “EL CONTRATISTA” exhibir la garantia respectiva. La
Garantia correspondiente a los anticipos otorgados, sera presentada por el contratista dentro de
los cinco dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en que el contratista firme el
contrato y previamente a la entrega del anticipo.

Las partes convienen en que los anticipos pactados en este contrato seran pagados por “LA
CONTRATANTE?”, para lo cual “EL CONTRATISTA” debera elaborar la factura correspondiente.

‘EL CONTRATISTA” recibira un anticipo para el inicio de los trabajos por el 30% (TREINTA POR
CIENTO) sobre el monto de la obra objeto de este contrato; descrito en la clausula segunda de
este instrumento legal, equivalente a la cantidad de;

_ MONTO | MONTO CON LETRA

IMPORTE $114.815.00 g;egf)% ;:latorce mil ochocientos quince pesos 09/100 Moneda

%T.%E;Xg QI:EGADG $18,370.42 g;egic;)rt]:;o mil trescientos setenta pesos 42/100 Moneda

{IVA 18%]} . : — _

IMPORTE TOTAL | $133,185.51 Ciento trelnta_ y tres mil ciento ochenta y cinco pesos 51/100
Moneda Nacional

Las partes estan de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la amortizacién de los
anticipos a que se refiere la presente clausula, las partes se sujetaran a los procedimien
lineamientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadds con
las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables.

"EL CONTRATISTA” deberad expedir a favor del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA el o los recibos por concepto
del o los anticipos, asi como entregar la garantia correspondiente, en los términos establecidos e

el presente contrato con la debida oportunidad, a fin de que se le entreguen los importes descritos
en la presente clausula. Sin el recibo correspondiente y/o la fianza respectiva no se entregaran los

anticipos mencionados. -
A
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Las partes convienen en que la amortizacion de los anticipos debera efectuarse proporcionalmente
con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que le sean pagadas a “EL
CONTRATISTA”, debiendo liquidarse el faltante por amortizar en la uUltima estimacion.

En él supuesto que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar que resulte de los
anticipos otorgados, debera pagar a “LA CONTRATANTE” los gastos financieros conforme a una
tasa de interes que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Sonora, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el
saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde el momento en que se haya dado
por vencido el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “LA
CONTRATANTE”, en su caso. Independientemente de los gastos financieros, “LA
CONTRATANTE” queda facultado para hacer efectiva la fianza que por concepto de anticipo le
haya otorgado en su favor “EL CONTRATISTA”.

NOVENA: RESPONSABILIDAD GENERAL DE “EL CONTRATISTA”. “El CONTRATISTA” sera
el tnico responsable de los trabajos relacionados con la obra publica y pagara los gastos y multas
derivados de su incumplimiento, asi como los dafios y perjuicios que, por negligencia o culpa de su
parte, llegaran a causarse a “EL INSTITUTO” o a terceros, por lo que se obliga a sacar en paz y a
salvo a “EL INSTITUTO" de cualquier reclamacion que se formulare en su contra por los motivos
aqui sefialados o por cualesquiera otros similares.

“EL CONTRATISTA” conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones,
conferencias, informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos
objeto de este Contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de la “EL INSTITUTO”, pues
dichos datos y resultados son propiedad de ésta ultima.

Asimismo, se obliga a realizar la obra objeto de este Contrato, a plena satisfaccion de “EL
INSTITUTO”, asi como responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su
parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros.

“EL CONTRATISTA" se obliga durante el término de duracién del Contrato, a proporcionar a su
planta laboral, los servicios de letrinas portatiles para sus necesidades, protegidos en todo tiempo
del medio ambiente con la seguridad de salubridad e higiene.

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos; por lo que debera
ajustarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como a las disposiciones establecidas al efecto
por "EL INSTITUTO". Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten poria
inobservancia de los reglamentos, ordenamientos y disposiciones mencionadas, seran a ca rgo de
"EL CONTRATISTA".

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este Contrato, sin previa aprobacién expresa y por escrito.de
‘EL INSTITUTO?, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 13
Mismas para el Estado de Sonora.

DECIMA: RESPONSABILIDAD LABORAL. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupe con motivo de la realizacion de la obra materia de este Contrato, sera el tnico
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responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
administrativas en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene, por lo
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores y personal de éste
presentaren en su contra o en contra de “EL INSTITUTO", a sacar a éste en paz y a salvo de las

mismas y a indemnizarlo por cualquier gasto o desembolso que “EL’' INSTITUTO” se vea en la
necesidad de realizar por los motivos indicados.

‘EL CONTRATISTA” declara que para efectos de cumplir con la realizacion de la obra del
presente Contrato, el mismo se obliga a proporcionar su propia plantilla laboral, mismos
trabajadores que seran Unica y exclusivamente responsabilidad de “EL CONTRATISTA’, quien
debera responder para con dichos trabajadores de todas las consecuencias legales, laborales,
juridicas y econémicas que pudieran derivarse de la relacién laboral que guarda con los mismos,
de ello siempre liberandose a “EL INSTITUTO” del pago, obligacién alguna y responsabilidad
solidaria para con dichos trabajadores; “EL INSTITUTO” no tiene injerencia, mando, ni autoridad
para con la plantilla laboral de "EL CONTRATISTA”", todo lo concerniente al cumplimiento de los
fines del presente instrumento, se tratara en forma directa con quien ostente representacion por
parte de “EL CONTRATISTA".

Para el efecto de que “EL CONTRATISTA”, determine suspender, disciplinar o rescindir a algtin
miembro de su plantilla laboral, es obligacién del mismo el proceder a su inmediata negociacion
ante las autoridades laborales competentes a efecto de que no se susciten perjuicios en el buen
desempefio de la obra objeto del presente instrumento; en caso de llegar a presentarse una
demanda laboral, queja o reclamaciéon de cualquier indole para “EL INSTITUTO” como
consecuencia de las relaciones laborales de “EL CONTRATISTA" para con su plantilla laboral, ello
seré una causa suficiente para dar por rescindido el presente Contrato en forma total y anticipada,
sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, sin perjuicio de los dafios y perjuicios que llegare a
reclamarse por la via judicial a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA PRIMERA: “EL CONTRATISTA” acepta desde ahora para todos los efectos legales, que
en las estimaciones que “EL INSTITUTO” le autorice para pago, éste efectie las siguientes
deducciones:

A. El 2% (dos por ciento) al millar, correspondiente al pago por el servicio de vigilancia,
inspeccion y control que las leyes en la materia encomiendan a la Secretaria de la
Contraloria General, atendiendo a lo sefialado por el articulo 326, fraccion VI, numeral 1 de
la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

B. Autoriza para que para que le retenga el 15% (quince por ciento) por concepto de impuesto
para el sostenimiento de las Universidades de Sonora, atendiendo a lo sefialado pore
articulo 249 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

C. Autoriza para que le retenga el 15% (quince por ciento) por concepto de impuesty para
beneficio del Consejo Estatal de Concertacion para la Obra Publica, atendiendo\a lo
sefalado por el articulo 289 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

D. Autoriza para que le retenga el 15% (quince por ciento) por concepto de impuesto con la

finalidad de conservar y crear infraestructura educativa, atendiendo a lo sefalado por el
articulo 292 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora U
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E. Autoriza para que le retenga el 0.2% (cero punto dos por ciento) sobre el importe de la
estimacion, por concepto de aportaciéon al Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccién (En caso de estar afiliado)

DECIMA SEGUNDA: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma y términos siguientes
las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato y del anticipo otorgado en el mismo en caso de que hubiese sido pactado en el
presente instrumento, de la siguiente manera:

a) Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que este Contrato
impone, “EL CONTRATISTA” presentar fianza expedida por una Institucion de Fianzas Mexicana
debidamente autorizada, constituida a favor de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora,
equivalente al $44,395.17 (Cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y cinco pesos 17/100

Moneda Nacional).

Esta garantia debera presentarse a més tardar en el momento en que se vaya a suscribir el
presente Contrato, considerando, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 64 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, que este documento
debe formalizarse dentro de los diez dias naturales siguientes a la emisién del fallo de la licitacion
correspondiente 6 de la adjudicacion directa, en su caso.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo que antecede “EL CONTRATISTA” no ha
otorgado la fianza respectiva, “LA CONTRATANTE” podra determinar la no suscripcién del
presente documento y quedara en libertad de adjudicar y contratar los trabajos objeto del presente
Contrato, con otro(s) Contratista(s).

Dicha garantia estara vigente hasta un afio después de que la obra materia del presente Contrato
haya sido recibida en su totalidad a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, o bien, hasta la fecha en
que se satisfagan las responsabilidades no cumplidas y se corrijan los defectos y vicios ocultos,
siempre y cuando esa fecha sea posterior al vencimiento del plazo sefialado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligada a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en este Contrato y en la
legislacion aplicable.

De conformidad con lo establecido por el Articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, cuando apareciesen defe
vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia de cumplimientd, “LA
CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA” y a la afianzadora
correspondiente, para que aquella haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hubigran
realizado a satisfaccion de “LA CONTRATANTE”, ésta procedera a hacer efectiva la garantia. SNa
reparacion requiere de un plazo mayor, “Las Partes” podran convenirlo, debiendo continuar vigente
la garantia.

Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo inmediato anterior y de no ser necesario
que “EL CONTRATISTA” responda por alguna de las obligaciones a que se refiere el articulo 95 de
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la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora,
procedera la cancelacion de la garantia que se hubiese otorgado, debiendo “LA CONTRATANTE”
realizar el tramite ante la instancia correspondiente, previa solicitud por escrito de “EL
CONTRATISTA”.

Cuando “EL CONTRATISTA" garantice mediante fianza el cumplimiento del Contrato, la péliza que
se expedira debera de contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la

otorgue:

A) Que sea expedida a favor de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.

B) Que se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato.

C) Que la Fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente.

D) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor para la efectividad
de las fianzas, ain para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

E) Que para ser liberada la Fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de la Secretaria de Hacienda del Estado, con la aprobacion de “LA CONTRATANTE”,

F) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos
a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prérroga o espera.

G) Que en caso de que aparezca algln defecto, vicio oculto o se advierta alguna responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA" por la que deba responder, la garantia otorgada quedara
automaticamente prorrogada por todo el tiempo que resulte necesario hasta la reparacién o
enmienda de los trabajos a plena satisfaccion de “LA CONTRATANTE”.

H) Que la Fianza asegure la ejecucion de los trabajos, materia de este Contrato, atin cuando parte
de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

‘LA CONTRATANTE” remitira para su custodia al drea responsable de la Secretaria de Hacienda
del Estado el original de la(s) garantia(s) referida(s) en este Articulo.

‘EL CONTRATISTA” debera solicitar por escrito a “LA CONTRATANTE" la cancelacion de la(s)
garantia(s) que hubiere presentado en caso de haber concluido su vigencia; para lo cual, “LA
CONTRATANTE" una vez verificado el estado que guarda(n) solicitara por escrito, en su caso, al
area responsable para que realice el tramite de cancelacion correspondiente, y notificara a “EL
CONTRATISTA” lo anterior, dentro de los 5 dias naturales siguientes, por el medio que considere
pertinente.

De igual forma, las partes convienen en que “EL CONTRATISTA" adicional a la garantia de
cumplimiento debera otorgar en favor de “LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE
SONORA”, una garantia del anticipo otorgado en los siguientes términos:

b) GARANTIA DE ANTICIPO OTORGADO: De igual forma las partes convienen en que
CONTRATISTA” se obliga a constituir y otorgar en favor de la Secretaria de Hacienda del Estado
de Sonora, la garantia (fianza) correspondiente al el 100% (CIENTO POR CIENTO) de los
anticipos recibidos, expedida por una institucién mexicana de fianzas, legalmente autorizada, con
representacion en esta ciudad; que garantice la correcta inversion y/o devolucién de dichos
anticipos por la cantidad de: $133,185.51 (Ciento treinta y tres mil ciento ochenta y cinco

l
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pesos 51/100 Moneda Nacional). “EL CONTRATISTA" debera hacer entrega de esta fianza,

dentro de los siguientes 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que el contratista hubiere

suscrito el contrato. Esta poéliza permanecera vigente hasta que “EL CONTRATISTA” amortice en

su totalidad el o los anticipos otorgados, siendo necesaria la autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE" para su cancelacién.

c) TERMINOS DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

a) La fianza por concepto de Garantia de Cumplimiento debera incluir en su contenido la
garantia sobre los posibles defectos en los trabajos realizados y tendra una vigencia en la
que se establezca un afio adicional contado a partir de la fecha en que se reciban en su
totalidad y a satisfaccion de “LA CONTRATANTE" los trabajos objeto de este Contrato:
para garantizar que los trabajos fueron realizados conforme a las normas de construccion
establecidas por “LA CONTRATANTE” y a las normas de calidad de materiales y de mano
de obra.

b) La Fianza debera incluir en su contenido el siguiente parrafo: La afianzadora no disfrutara
de los beneficios de orden y exclusién a que se refieren los articulos 2814 y 2815 del
Cadigo Civil del Distrito Federal y para la interpretacion y cumplimiento de las obligaciones
que esta poliza representa, las partes se someten expresamente a la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en especial a las disposiciones que se contienen en el Titulo
Tercero Capitulo Cuarto y en el Titulo Cuarto de la propia Ley y a la Jurisdiccidn y
Competencia de los Tribunales de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

DECIMA TERCERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. Las partes convienen en que es
facultad de “EL INSTITUTO" la supervisién constante y permanente de la ejecucion del programa
de obra, misma que realizard a través de la Coordinacién de Infraestructura Hospitalaria de

ISSSTESON.

La supervision tendra por objeto la verificacién por parte de “EL INSTITUTO”, de que los trabajos
de construccion y realizacion de las obras objeto del presente Contrato se realicen conforme al
proyecto, especificaciones, normas y control de calidad establecidos por “EL INSTITUTO".

El Supervisor de Obra ser4 responsable, en los términos de los articulos 120 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; de
ejecutar las 6rdenes que éste les gire en todo lo relacionado con la ejecucién de las obras, por lo
que el supervisor dard a "EL CONTRATISTA” por escrito, a través de la bitacora de obra, las
instrucciones que estime pertinentes para la buena marcha de la construccion, relacionadas con su
ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “EL INSTITUTO”.
Asimismo, “EL CONTRATISTA” debera designar al Superintendente de Obra que actuara cop
representante ante “EL INSTITUTO” en los trabajos objeto de este Contrato y deberd estar
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los mismos, adn| las de
caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiohes en
todo lo relativo al cumplimiento del presente Contrato.

‘EL INSTITUTO" se reservard el derecho de solicitar en cualquier momento por causas
justificadas, la sustitucion del Superintendente y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de

nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en el Contrato.
.
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DECIMA CUARTA: RECEPCION DE LA OBRA. "EL INSTITUTO” verificara el correcto avance de

la obra materia del presente instrumento en cada una de las etapas contemplada en la

documentacion sefialada las bases y anexos de la Licitacion contemplada en el numeral 1.4 de
este instrumento.

Para lo cual “EL CONTRATISTA" debera presentar los avances correspondientes ante “EL
INSTITUTO" a través de la Coordinacion de Infraestructura Hospitalaria, quien efectuara su
revision dentro de los 5 dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha de presentacion. En
caso de observaciones en dichos avances, lo notificaré por escrito a “EL CONTRATISTA” y ésta
se obliga a corregirlos y presentarlos a “EL INSTITUTO” dentro de los siguientes 5 dias habiles
contados a partir de la fecha de notificacion.

“El CONTRATISTA” en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 177 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, a la conclusién del
plazo de ejecucion de la obra comunicard a “EL INSTITUTO” la terminacion de la misma, las
partes convienen que en un plazo de diez dias naturales contados a partir de recepcién de la
notificacion, “EL INSTITUTO" verificara que la obra este concluida totalmente, conforme a las
especificaciones convenidas y a satisfaccion de “EL INSTITUTO".

Si la obra objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefialados en esta
Clausula, se procedera en términos de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, “EL INSTITUTO” ordenara su
regularizacién a efecto de que éstos se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
Contrato; mismas que “EL CONTRATISTA” realizara por su cuenta y sin derecho a retribucion, en
el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolvera a “EL INSTITUTO” las cantidades
pagadas por dichos conceptos, mas los intereses correspondientes que se calcularan conforme al
procedimiento previsto en el segundo parrafo en relacién con el primero del articulo 182 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora.

La recepcion de la obra ejecutada se efectuard dentro de un plazo de quince dias naturales
contados a partir de la fecha de la notificacién de la aceptacion de la terminacion de los trabajos,
con observancia de lo sefialado en el articulo 177 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

De toda entrega y recepcion de trabajos se levantard un acta conforme al articulo 177 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora, que sera firmada por quienes intervengan en ella. Si transcurriere el plazo aqui
sefialado sin que “EL INSTITUTO", por causas imputables a si mismo, reciba la obra, éstos se
tendran por entregados. /

DECIMA QUINTA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Las partes convienen que
dentro de los quince dias después de efectuada la entrega-recepcion de la obra, de manera
conjunta (“EL CONTRATISTA”-“EL INSTITUTO”) formularan el finiquito de los derechds y
obligaciones derivadas del presente Contrato, con observancia de lo sefialado en los lineamientos,
requisitos y modalidades que para tal efecto establece el articulo 180 del Reglamento la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien “EL CONTRATISTA” no acuda
ante “EL INSTITUTO” para su elaboracion dentro del plazo sefialado, ésta procedera a elaborarlo,
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debiendo comunicar a aquél a mas tardar dentro de los diez dias naturales siguientes a la emisién

de su resultado, otorgandole un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda. Si transcurrido este plazo no presenta alguna observacion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL INSTITUTO" realizara el trémite para poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA" el pago correspondiente, o bien, solicitara el reintegro de los importes
resultantes; debiendo en forma simultanea levantar el acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el Contrato, con la salvedad de las
cancelaciones de las garantias, las cuales deberan extinguirse en los plazos previstos en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

En los casos de saldos a favor de “EL INSTITUTO” 6 de “EL CONTRATISTA”, se procedera de
acuerdo a lo establecido por el articulo 182 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. En el finiquito se deberan hacer
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Una vez determinado el saldo y conocido
por ambas partes, se procedera a levantar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

DECIMA SEXTA: SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES. No obstante Ia entrega y recepcion
formal, sea parcial o total, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a cumplir con cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del presente Contrato. Por tanto, en todo
caso de recepcion, parcial o total, se entendera reservado el derecho de “EL INSTITUTO’ de
reclamar por los trabajos faltantes o mal realizados, asi como el de exigir el rembolso de las
cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente.

DECIMA SEPTIMA: PAGOS EN EXCESO. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA’", ésta debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos del
Estado en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
INSTITUTO".

DECIMA OCTAVA: SUBCONTRATACION. De acuerdo a lo establecido por el articulo 82 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora, “EL CONTRATISTA" sera la Unica responsable de las obligaciones que adquiera con
las personas que, en su caso, subcontraten para la realizacion de la obra objeto del presente
Contrato.

DECIMA NOVENA: CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA" se obliga a no céder a
terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este Contrat
los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara el presente C
para lo cual debera de contar con la previa aprobacién expresa y por escrito de “EL INSTITU

De conformidad con lo establecido por el articulo 83 del Reglamento de la Ley de Obras Publica
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, si “EL CONTRATISTA” decide
ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, debera solicitar por escrito a “EL
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INSTITUTO" su consentimiento, la que resolvera lo procedente, en un término de cinco dias
naturales contados a partir de su presentacion. Asimismo, cuando “EL CONTRATISTA’ requiera la
cesion de derechos de cobro para adquirir algtn financiamiento para la ejecucion de los trabajos,

“EL INSTITUTO" debera reconocer los trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, atn y
cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos no contemplados en el presupuesto aprobado por “EL
INSTITUTO®, y sin su autorizacién expresa y por escrito, independientemente en |la
responsabilidad en que incurra por dicha ejecucion, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello.

VIGESIMA: PENAS CONVENCIONALES. Las partes convienen en que “EL INSTITUTO" aplicara
sanciones en los porcentajes y por los supuestos siguientes:

1. 2% (DOS POR CIENTO) sobre el importe de las diferencias entre el monto programado
acumulado y el monto ejecutado acumulado, determinadas mensualmente, como resultado de
verificar, en cualquier tiempo, el desarrollo de la obra objeto de este Contrato, mientras se
encuentren en estado de ejecucién por parte de “EL CONTRATISTA”, a fin de determinar el
avance fisico mensual en relacién con los programas de obra autorizados, asi como para
cuantificar el importe de los trabajos ejecutados.

"EL INSTITUTO" con base en esta verificacion determinard si existe obra no ejecutada,
ejecutada con mala calidad o contraria a las normas y especificaciones pactadas, en cuyo
caso "EL CONTRATISTA" se obliga a corregir por su cuenta, las anomalias determinadas.

Esta sancion serd descontada a "EL CONTRATISTA" en las estimaciones que le sean
pagadas y quedara como retencién a favor de "EL INSTITUTO", en tanto “EL CONTRATISTA"
recupera al atraso observado, una vez que esto suceda, "EL INSTITUTOQ" le efectuara la
devolucién que corresponda.

De conformidad con lo anterior, si al efectuarse la comparacion correspondiente al tltimo mes
del programa de obras, procede la aplicacién de alguna sancion, su importe se aplicara en
beneficio de “EL INSTITUTO", a titulo de pena convencional por el simple retraso en el
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

2. 3% (TRES POR CIENTO) del importe de los trabajos faltantes de ejecutar en la fecha de
terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra diyidido
entre treinta; si al finalizar el periodo de ejecucion de los trabajos no se entregare la obra en la
fecha acordada. Al realizar el calculo de la sancién por concepto de retraso, se tomarén en
cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las partes.

3. "EL INSTITUTO?" verificara la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegayp
a las normas y especificaciones respectivas, determinara la reposicion de los trabajos mal’
ejecutados, mismos que "EL CONTRATISTA" se obliga a reponer por su cuenta. Si se
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determina la reposicion, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que
sélo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Para determinar las retenciones, y en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra
causa no imputable a “EL CONTRATISTA” ya que en tal evento, “EL INSTITUTO’ hara al
programa las modificaciones que a su juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la
obra que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

4. En caso de que por causas imputables a “EL CONTRATISTA” se producen retrasos en la
ejecucion de los trabajos, este asumira los costos adicionales que se generen con motivo de la
contratacion del personal encargado de la supervision, si este fuese contratado externamente
por “EL INSTITUTO", asi como los que se generen por concepto de la contrataciéon del
Director Responsable de Obra asignado a la construccién materia del presente instrumento.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula son independientes de la facultad que
tiene “EL INSTITUTO" para exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. En ningtin caso la
aplicacion de las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

VIGESIMA PRIMERA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL INSTITUTO”, de oficio o a solicitud de la Secretaria de la Contraloria General,
podra suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, la cual comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” inmediatamente después de que
se presenten las causas que la originen. Cuando se suspenda la obra contratada por causas
imputables a “EL INSTITUTO”, este pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estos sean razonables y estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente Contrato, de acuerdo a lo establecido por el articulo 156
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Sonora; si la suspension se deriva de caso fortuito o fuerza mayor, se aplicara lo
establecido por el articulo 159 del citado ordenamiento. “EL INSTITUTO” designard a los
servidores publicos que podran ordenar la suspension y determinar la temporalidad de ésta, la que
no podra prorrogarse o ser indefinida.

En caso de suspension, “EL INSTITUTO” debera levantar un acta circunstanciada en la que
hara constar como minimo lo establecido por el articulo 157 del Reglamento de la Ley de
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora

Asimismo, “EL INSTITUTO" podra dar por terminados los contratos anticipadamente y
responsabilidad cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas queMe
impidan la continuacién de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
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pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos referidos en esta Clausula.

En todos los casos de terminacion anticipada del Contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “EL INSTITUTO” levantar un acta circunstanciada de
acuerdo a lo establecido por el articulo 161 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, observandose ademas lo
estipulado por el articulo 162 de dicho ordenamiento en lo referente a gastos no recuperables.

VIGESIMA SEGUNDA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL INSTITUTO” en
cualquier momento y sin necesidad de declaracion judicial previa, de oficio o0 a peticion de la
Secretaria de la Contraloria General, podra rescindir administrativamente el presente Contrato en
caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", o
cuando se demuestre la existencia de irregularidades en cualquier momento de la realizacién de la
obra, sin perjuicio de lo establecido por el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, si “EL CONTRATISTA”

incurre en alguno de los siguientes supuestos.

1. Si el “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia la realizacién de la obra objeto
del presente Contrato en la fecha prevista;

2. Si interrumpe injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
estos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”;

3. Si no elabora la obra de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no
acata las ordenes dadas por el representante del “EL INSTITUTO”;

4. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

5. Si cede los derechos y obligaciones para la elaboracion de la obra del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”;

6. Si cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la autorizacién por escrito
de la “EL INSTITUTO”;

7. Si el “EL CONTRATISTA” no da a “EL INSTITUTO?”, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervisién de dicho estudio;

8. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, y

9. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del pr
Contrato, las Leyes, Reglamentos, Tratados y demas aplicables.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo observandose lo estipulado por los articulos 168,
169, 170y 172, del ordenamiento citado en el parrafo inmediato anterior.

VIGESIMA TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO. “EL INSTITUTO" podra modificar €

contrato mediante la celebracién de convenios adicionales, siempre y cuando éstos considerados
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento ni del monto, ni del plazo pactado
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en el Contrato original, que no impliquen variaciones sustanciales a los proyectos relativos, ni se
celebren para eludir de alguna manera el cumplimiento de la Ley o de los Tratados.

Las partes estan de acuerdo en que “EL INSTITUTO” tiene la facultad de autorizar o denegar la
solicitud, cuando a su juicio existan los elementos que justifiquen fehacientemente o no la

procedencia.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por
escrito de parte de la dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme
a las ordenes escritas de “EL INSTITUTO”, éste podra ordenar su demolicion, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta
el contratista sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso “EL
INSTITUTO", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

VIGESIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD. “El CONTRATISTA’ se obliga a no divulgar ni
transmitir a terceros informacion confidencial y reservada, ni los datos e informacién que lleguen a
su conocimiento con motivo de la realizacion de la obra solicitada, ni siquiera con fines académicos
o cientificos, los datos o informes que lleguen a su conocimiento con motivo de la realizacién de
los trabajos, por lo que mantendra absoluta confidencialidad, en todo tiempo de duracién del plazo
de ejecucion de la obra e inclusive después de terminado el presente Contrato, de cualesquiera
hechos o actos relacionados con la obra, a los que, de modo directo, indirecto o incidental,
hubieran tenido acceso, por lo que no podran usarlos para beneficio propio o de terceros sin
autorizacion expresa de “EL INSTITUTO".

La contravencién de lo sefialado en esta Clausula dard lugar a que “EL INSTITUTO” demande
dafios y perjuicios que se llegasen a ocasionar. La obligacién de confidencialidad de que aqui se
trata incluye el compromiso de “EL CONTRATISTA”, de no hacer declaracién alguna relacionada
con la obra ejecutada, a medios de informacién masiva, limitada o privada.

Los datos personales de “EL CONTRATISTA” son protegidos salvo aquellos que por su propia
naturaleza o por la relacién con el Gobierno del Estado, deban ser publicos. Lo anterjor de
conformidad con el Articulo 30 de la Ley de Acceso a la Informacién Publica y la Proteccién de
Datos Personales del Estado de Sonora. '

VIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS VINCULANTES. La propuesta técnica y econdknica
presentadas por “EL CONTRATISTA” en el procedimiento mediante el cual se le adjudiconel
presente el Contrato, asi como la Bitacora de Obra, son los instrumentos que vinculan a las partes

Pagina 17 de 19



Contrato Numero ISSSTESON-OT-009-2018

'sssc-s.n INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
= DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

en sus derechos y obligaciones, siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de
aquellas disposiciones sefialadas en la Declaracién 11.4, del presente Contrato.

VIGESIMA SEXTA: NORMAS APLICABLES. Para la interpretacion o integracion de este Contrato
las partes se sujetaran estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos
mencionados en sus propuestas técnicas y econdmicas, y a las disposiciones, términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos consignados en las Normas que se mencionan en la
Declaracion |l.4.

VIGESIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Como procedimiento por el cual las
partes, entre si, resolveran las discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente
sobre problemas especificos de caracter técnico y/o administrativo que, de ninguna manera,
impliquen una audiencia de conciliacion, se pacta el siguiente:

a) Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia
futura y  previsible sobre problemas especificos de caracter técnico ylo
administrativo, lo hara del conocimiento de la otra por escrito.

b) La recepcion de dicho documento, dard lugar a una junta aclaratoria, que debera celebrarse
dentro de los dos dias habiles siguientes, en la cual la parte que lo presentd, debera exponer lo
que a su representacion convenga, acompafiando las pruebas en las que base su afirmacion, de lo
cual se correra traslado a la otra para que a su vez manifieste lo que a su derecho corresponda.

De estimarse procedente se tomaran las provisiones y medidas a que haya
lugar, debiendo constar las mismas por escrito. En todos los casos se levantara
minuta de la junta, a la cual debera invitarse al Titular del Organo de Control y Desarrollo
Administrativo de “EL INSTITUTO".

¢) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podra diferirse
hasta por dos dias habiles, debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria inicial, fijarse la fecha
para una nueva junta en que se dara a conocer la posicion de la parte a favor de la cual se hubiera
otorgado el término y de estimarse procedente se tomaran las provisiones y medidas a que haya
lugar.

d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantara minuta en que conste lo anterior,
quedando a salvo los derechos de las partes para promover lo conducente.

€) En caso de que el promovente del procedimiento de solucién de controversias a gue s¢ refiere
esta Clausula hubiera sido EL CONTRATISTA y su solicitud no hubiera procedido, d& haber
incumplido con las obligaciones establecidas en el presente Contrato a su cargo, “EL INSTITUTO”
procedera a iniciar el procedimiento de rescisién administrativa de Contrato establecido &n la
Clausula Vigésima Segunda del presente Contrato.
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VIGESIMA OCTAVA: VIATICOS. Ambas partes convienen que los vidticos que requiera
para la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA NOVENA.- DE LA ADMNISTRACION DEL CONTRATO: Para efectos de garantizar el
cumplimiento parcial o total de las obligaciones derivadas del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentar un informe final al Administrador del Contrato, dicho
informe debera contener las actividades del “EL CONTRATISTA” durante la realizacién de la
obra, debiendo el Administrador del Contrato dar seguimiento a lo estipulado en el clausulado del
presente Contrato y verificar el cumplimiento del mismo.

TRIGESIMA: LEGISLACION APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
realizacion de la obra publica materia del presente Contrato, a todas y cada una de las Clausulas
que lo integran, a las bases concursales que normaron el procedimiento licitatorio de mérito y sus
anexos, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su
Reglamento, a La Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico,
y su Reglamento, el presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal
correspondiente y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION. En caso de controversia en la interpretacion y
cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo con residencia en la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora, por lo que “EL
CONTRATISTA’ renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

LEIDO que fue el presente documento y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, lo
firman de conformidad por triplicado en la Ciudad de Hermosillo, 86t Qra, a los 30 de noviembre

de 2018.
Por “EL INSTITUTO” Por " EL CONTRATISTA
\ 3
s #1 g
— \ v
JORGE EDUARDO GONZAMNEZ MADRID IGNACIO ENRIQUE-HQLGHN SAUCEDA
OS\DEL RIO, S.A. DEC.V.

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ISSSTESON APODERADO LEGAL DE PINTURAS Y SER!

ADMINISTRADOR Y/O SUPERVISOR

DEL CONTRA 0\
| )bh
_ =
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